

**यूएसबीआरएल परियोजनाओं के लिए दिए गए ठेकों का विवरण**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
डॉर नंबर	कार्य का प्रकार / मद	निविदा संबंधी जानकारी प्राप्त करने का तरीका	प्रकाशन की तिथि	बोली लगाने का प्रकार (एकल / दो बोली प्रणाली)	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	कुल निविदा प्राप्त	योग्य तकनीकी मूल्यांकन के बाद पात्र निविदा दलों के कुल नाम और संख्या	योग्य तकनीकी मूल्यांकन के बाद अपात्र निविदा दलों के कुल नाम और संख्या	यदि निविदा सबसे कम दरोवाले ठेकेदार को दिया गया है तो /मूल्यांकन एल-1	संविदा सं और तारीख	ठेकेदार का नाम	संविदा मूल्य (₹.)	कार्य पूरी करने की निर्धारित तिथि
<b>यूएसबीआरएल परियोजना के लिए दिसम्बर -2020 में दिए गए ठेकों का विवरण।</b>													
केआर/जे एंड के/एस टी/एस आई जी/टीईएलई/टेडर-03/2020, दिनांक- 15.09.2020	यू.एस.बी.आर.एल. परियोजना के कटरा - धरम बी.जी. सिंगल लाइन खंड पर दुग्गा (छोड़कर) - बर्सादधार (के साथ) - संगलदान (के साथ) स्टेशनों के बीच सीटीसी प्रणाली के लिए अनुकूल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग आधारित सिग्नलिंग प्रणाली के साथ की.मी. 66.500 से की.मी. 101.600 (की.मी. 73.785 से की.मी. 91.200 तक इस्कॉन का भाग छोड़कर) के बीच 6-क्वाड और ओएफसी आधारित दूर संचार प्रणाली, के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग	आय आर ई पी एस वेबसाइट पर खुली निविदा	15.09.2020	दो बोली प्रणाली	29.10.2020	2	1. मैसर्स के ई सी इंटरनेशनल लिमिटेड, गुडगांव 2. मैसर्स एम आर टी सिग्नलन्स लिमिटेड, कोलकाता.	कोई नहीं	हाँ	केआर/जे एंड के/एस टी/एस आई जी/टीईएलई/टेडर-03/2020, दिनांक- 11.12.2020	मैसर्स एम आर टी सिग्नलन्स लिमिटेड, कोलकाता.	70.95 करोड़	18 माह
केआर/पीडी/जे एंड के/ईएल/टी-3/2020 दिनांक: 05/08/2020	सुरंग टी -13 के किमी 61 से 70 के बीच के लिए 33केवी और 11केवी एचटी पावर केबल नेटवर्क, जीआईएस सबस्टेशन, डीजी सेट, टनल वेंटिलेशन सिस्टम, टनल लाइटिंग, स्काडा सिस्टम और अग्निशमन प्रणाली आदि की आपूर्ति निर्माण, इरेक्शन,परीक्षण और कमीशनिंग सहित ई एंड एम प्रणाली का प्रावधान।	आय आर ई पी एस वेबसाइट पर खुली निविदा	05-08-2020	दो बोली प्रणाली	24.09.2020	4	1. मैसर्स ए ई पी एल-बीसीएल (जेवी), नई दिल्ली 2. मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मुंबई 3. मैसर्स लार्सन & टॉबो लिमिटेड, मुंबई	1. मैसर्स ईटीए - पॉलीकेब- (जेवी)मुम्बई।	हाँ	केआर/पीडी/जे एंड के/ईएल/टी-3/2020 दिनांक- 07.12.2020	मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मुंबई	275.77 करोड़	18 माह
<b>यूएसबीआरएल परियोजना के लिए नवम्बर-2020 में दिए गए ठेकों का विवरण।</b>													
केआर/जे एंड के/एस टी/एस आई जी/टीईएलई/टेडर-01/2020, दिनांक- 31.07.2020	यूएसबीआरएल परियोजना के कटरा - धरम बीजी सिंगल लाइन खंड पर कटरा किमी 24.810 (समेत) और रियासी किमी 45.500 (समेत) स्टेशनों के बीच इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग आधारित सी.टी.सी. अनुकूल सिग्नलिंग सिस्टम बनाना जिस में कटरा स्टेशन पर मौजूदा आरआरआई (क्यू सीरीज रिसे) में जरूरी परिवर्तन करना एवं 6-क्वाड और ओएफसी आधारित दूर संचार प्रणाली का डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग करना।	आय आर ई पी एस वेबसाइट पर खुली निविदा	31.07.2020	दो बोली प्रणाली	15.09.2020	2	1. मैसर्स के ई सी इंटरनेशनल लिमिटेड, गुडगांव 2. मैसर्स एम आर टी सिग्नलन्स लिमिटेड, कोलकाता.	शून्य	हाँ	केआर/जे एंड के/एस टी/एस आई जी/टीईएलई/टेडर-01/2020, दिनांक- 26.11.2020	मैसर्स एम आर टी सिग्नलन्स लिमिटेड, कोलकाता.	67.09 करोड़	18 माह
<b>यूएसबीआरएल परियोजना के लिए अक्टूबर-2020 में दिए गए ठेकों का विवरण।</b>													
केआर-पीडी-जेके-एसटीन-संग-09-2020 दिनांक 29.05.2020	संगलदान में स्टेशन भवन, आरपीएफ और जीआरपी के लिए पोस्ट तथा बैरको, एफओबी, यात्री प्लेटफार्म, सफुल्टिंग एरिया, एग्जिट रोड और अन्य सहायक कार्यों का निर्माण।	आय आर ई पी एस वेबसाइट पर खुली निविदा	29.05.2020	दो बोली प्रणाली	17.07.2020	2	1. मैसर्स कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स,श्रीनगर 2. मैसर्स एन.एस.एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड,नई दिल्ली	शून्य	हाँ	केआर/पीडी/जेके/एसटीन/संग/09/2020 दिनांक 31.10.2020	मैसर्स कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स, श्रीनगर	48.61 करोड़	18 माह

यूपएसबीआरएल परियोजना के लिए सितम्बर-2020 में दिए गए ठेकों का विवरण।													
केआर-जे एंड के-एस टी-एस आई जी-टीईएलई-टंडर-02-2020, दिनांक- 09.06.2020	यू.एस. बी.आर. एल. परियोजना के तहत कटरा - धरम खंड में रियासी ( छोड़कर ) दूरगा ( के साथ ) इस स्थानकों के बीच की. मी. 45.500 से की. मी. 66.500 तक ब्रॉड गेज ( बी.जी. ) एकहरी लाइन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग आधारित सी.टी.सी. अनुकूल सिग्नलिंग सिस्टम बनाना एवं ठेकाई और ओ.फ.सी. आधारित दूरसंचार सिस्टम का डीसाईन निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं काम में लाना।	आय आर ई पी एस वेबसाइट पर खुली निविदा	09.06.2020	दो बोली प्रणाली	29.07.2020	4	1. मैसर्स के ई सी इंटरनेशनल लिमिटेड, गुडगांव 2. मैसर्स किरन इन्फ्रा अॅड इंजीनियर, जयपुर 3. मैसर्स एम आर टी सिग्नलन्स, कोलकाता. 4. मैसर्स परम इंटरप्राइजेस, कोलकाता.	शून्य	हाँ	केआर/जे एंड के/एस टी/एस आई जी/टीईएलई/टंडर-02/2020, दिनांक- 11.09.2020	मैसर्स के ई सी इंटरनेशनल लिमिटेड, गुडगांव	74.60 करोड़	18 माह
केआर-पीडी-जे एंड के-ईएल-टी-2-2020 दिनांक 26/05/2020	सूरंग टी -8/9 तथा टी10(उ.रे) एवं टी -1 तथा टी 2 (को.रे) के किमी 25 से 39 के बीच के लिए 33केवी और 11केवी एचटी पावर केबल नेटवर्क, जीआईएस सबस्टेशन, डीजी सेट, टनल वेंटिलेशन सिस्टम, टनल लाइटिंग, स्काफा सिस्टम और अग्निशमन प्रणाली आदि की आपूर्ति, निर्माण, इरेक्शन, परीक्षण और कमीशनिंग सहित ई एंड एम प्रणाली का प्रावधान।	आय आर ई पी एस वेबसाइट पर खुली निविदा	26.05.2020	दो बोली प्रणाली	23.07.2020	6	1. मैसर्स ए ई पी एल-वीसीएल (जेवी), नई दिल्ली 2. मैसर्स केईआय,ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज- 1, नई दिल्ली 3. मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मुंबई 4. मैसर्स लार्सन & टॉब्रो लिमिटेड, मुंबई	1. मैसर्स स्टलिंग & विल्सन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई 2. मैसर्स जेएसपीपीएल-केपीएम- सीपीएम (जेवी), गाजिआबाद.	हाँ	केआर/पीडी/जे एंड के/ईएल/टी-2/2020 दिनांक- 21.09.2020	मैसर्स लार्सन & टॉब्रो लिमिटेड, मुंबई	341.03 करोड़	18 माह
केआर-पीडी-जेके-एसटीन-रियासी-10-20 दिनांक 26.06.2020	रियासी में स्टेशन भवन, आरसीएफ और जीआरपी के लिए पोस्ट तथा बैरकों, एफओबी, यात्री प्लेटफार्म, सर्किलेटिंग एरिया, एप्रोच रोड और अन्य सहायक कार्यों का निर्माण।	आय आर ई पी एस वेबसाइट पर खुली निविदा	26.06.2020	दो बोली प्रणाली	14.08.2020	2	1. मैसर्स कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स,श्रीनगर 2. मैसर्स एन.एस.एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड,नई दिल्ली	शून्य	हाँ	केआर/पीडी/जेके/एसटीन/रियासी/10/2020 दिनांक 30.09.2020	मैसर्स एन.एस.एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	37.17 करोड़	18 माह
यूपएसबीआरएल परियोजना के लिये माह अगस्त-2020 में दिये गये ठेकों का विवरण ।													
केआर-पीडी-जे एंड के-ईएल-टी-1-2020 दिनांक 29/02/2020	सूरंग टी -3 तथा टी5 के किमी 39 से 52 के बीच के लिए 33केवी और 11केवी एचटी पावर केबल नेटवर्क, जीआईएस सबस्टेशन, डीजी सेट, टनल वेंटिलेशन सिस्टम, टनल लाइटिंग, स्काफा सिस्टम और अग्निशमन प्रणाली आदि की आपूर्ति, निर्माण, इरेक्शन, परीक्षण और कमीशनिंग सहित ई एंड एम प्रणाली का प्रावधान।	आय आर ई पी एस वेबसाइट पर खुली निविदा	29.02.2020	दो बोली प्रणाली	10.06.2020	7	1. मैसर्स ए ई पी एल-वीसीएल (जेवी), नई दिल्ली 2. मैसर्स केईआय,ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज- 1, नई दिल्ली 3. मैसर्स इष्कोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई 4. मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मुंबई 5. मैसर्स पॉलीकेब-ईटीए (जेवी) 6. मैसर्स लार्सन & टॉब्रो लिमिटेड, मुंबई	स्टलिंग & विल्सन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई	हाँ	केआर/पीडी/जे एंड के/ईएल/टी-1/2020 दिनांक- 17.08.2020	मैसर्स लार्सन & टॉब्रो लिमिटेड, मुंबई	311.13 करोड़	18 माह
केआर-पीडी-जेके-सड़क-01-2020, दिनांक 31.01.2020	उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना, जम्मू और कश्मीर के कटरा-धरम खंड पर सूरंग टी -14 पी 1 (बासिन्दाधर) से सूरंग टी -14 एडिटेड (इंड) तक पहुंच मार्ग का निर्माण।	आय आर ई पी एस वेबसाइट पर खुली निविदा	31.01.2020	दो बोली प्रणाली	13.03.2020	6	1. मैसर्स एबीसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, कछार 2. मैसर्स के एस कंस्ट्रक्शन जागर सिंह जेवी उधमपुर, 3. मैसर्स एलएनएआईपीएल-आरकेजेआईपीएल जेवी, जयपुर 4. मैसर्स एम जी कॉन्स्ट्रक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, पंचकुला 5. मैसर्स एस.ओ.एम-राजिंदर प्रोजेक्ट (जेवी), जम्मू	मैसर्स बीपीएल-बीसीपीएल जेवी, अहमदाबाद	हाँ	केआर/पीडी/जेके/सड़क/01/2020 दिनांक 28.08.2020	मैसर्स एलएनएआईपीएल-आरकेजेआईपीएल जेवी, जयपुर	72.91 Cr.	18 माह
केआर-पीडी-जेके-बीआर60-04-2020 दिनांक 09.03.2020	उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा धरम खंड पर पुल संख्या 60 (अधिरचना) का निर्माण।	आय आर ई पी एस वेबसाइट पर खुली निविदा	09.03.2020	दो बोली प्रणाली	10.06.2020	6	1.सर्स एबीसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, कछार 2. मैसर्स ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड, कोलकाता 3. मैसर्स एम जी कॉन्स्ट्रक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, पंचकुला 4. मैसर्स पी और आर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड, नई दिल्ली 5. मैसर्स राम कुमार कॉन्स्ट्रक्टर, नरवाना 6. मैसर्स रॉयल इन्फ्राकॉन्सु लिमिटेड, कोलकाता	शून्य	हाँ	केआर/पीडी/जेके/बीआर60/04/2020 दिनांक 31.08.2020	मैसर्स रॉयल इन्फ्राकॉन्सु लिमिटेड, कोलकाता	73.46 करोड़	18 माह

यूएसबीआरएल परियोजना के लिए जुलाई-2020 में दिए गए ठेकों का विवरण।

केआर-पीडी-जे एंड के-बीएल-टी-पीसी-03-2020 दिनांक 07.03.2020	केआरसीएल द्वारा कार्य संपि गए बीएलटी ठेकेदार / सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किए गए डिजाइन और ड्रॉइंग के लिए जांच हेतु कंसल्टंसी सर्विसेस और किलोमीटर 25.000 से 70.742 तथा (कागमग 59.45 किमी) के बीच ब्रॉड गेज बलास्ट लेस ट्रैक निर्माण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन।	आय आर ई पी एस वेबसाइट पर खुली निविदा	07.03.2020	दो बोली प्रणाली	10.06.2020	1	1. मैसर्स प्राइमरेल इन्फ्रालायस प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु	शून्य	हाँ	केआर/पीडी/जे एंड के/बीएल-टी-पीसी-03-2020 दिनांक 22.07.2020	मैसर्स इन्फ्रालायस प्राइमरेल प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु	2.72 करोड़	24 माह
---	---	--------------------------------------	------------	-----------------	------------	---	--	-------	-----	--	---	------------	--------

यूएसबीआरएल परियोजना के लिए जून-2020 माह में दिए गए ठेकों का विवरण ।

केआर-पीडी-जे एंड के-ईएल-टी-4-2019 दिनांक: 31/12/2019	सूरंग टी -40/41, टी42/43, टी -44/45, टी -46 और टी -47 के किमी 91 से 101 के बीच के लिए 33केवी और 11केवी एचटी पावर केबल नेटवर्क, जीआईएस सबस्टेशन, डीजी सेट, टनल वेंटिलेशन सिस्टम, टनल लाइटिंग, स्काडा सिस्टम और अग्निशमन प्रणाली आदि की आपूर्ति, निर्माण, इंस्पेक्शन, परीक्षण और कमीशनिंग सहित ई एंड एम प्रणाली का प्रावधान।	आय आर ई पी एस वेबसाइट पर खुली निविदा	31.12.2019	दो बोली प्रणाली	12.02.2020	4	1. मैसर्स ए ई पी एल-वीसीएल (जेवी), नई दिल्ली 2. मैसर्स पिसोसिया सावरोनिक(जेवी), लखनऊ 3. मैसर्स टीपीएल-नोल्टास लिमिटेड (जेवी), मुंबई	मैसर्स पॉलीकैब-ईटीए (जेवी)	हाँ	केआर/पीडी/जे एंड के/ईएल/टी-4/2019 दिनांक- 05.06.2020	मैसर्स सावरोनिक(जेवी), लखनऊ	320.76 करोड़	18 माह
--	--	--------------------------------------	------------	-----------------	------------	---	---	----------------------------	-----	--	-----------------------------	--------------	--------

यूएसबीआरएल परियोजना के लिए मई,2020 माह के लिए दिए गए ठेकों का विवरण

कुछ नहीं

युएसबीआरएल परियोजनाओं के लिये माह अप्रैल-2020 में दिये गये ठेकों का विवरण ।

केआर-पीडी-जे एंड के-टी5-डब्ल्यू-29-2019 दिनांक 26.12.2019	सुरंग संख्या 5 (पोर्टल-1) में किमी42 / 977.50 से 43 / 082.50 तक के 85 मीटर (लगभग) की लंबाई के लिए सुरंग के वाइडर सेक्शन का निर्माण और सहायक कार्य।	आय आर ई पी एस वेबसाइट पर खुली निविदा	26.12.2019	दो बोली प्रणाली	31.01.2020	2	1. मैसर्स मैक्स नारा जेवी 2. मैसर्स एसआरएम कॉन्स्ट्रक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	शून्य	हाँ	केआर/पीडी/जे एंड के/टी5-डब्ल्यू-29-2019 दिनांक 20.04.2020	मैसर्स एसआरएम कॉन्स्ट्रक्टर्स लिमिटेड	एसआरएम प्राइवेट	32.26 करोड़	12 माह
केआर-पीडी-जे एंड के-डीडीसी-02-2020 दिनांक 04.02.2020	रियासी में सुरंग संख्या 5 (पोर्टल-1) में किमी42 / 977.50 से 43 / 062.50 तक के 85 मीटर (लगभग) की लंबाई के लिए सुरंग के वाइडर सेक्शन के निर्माण के लिए टनेल डिजाइन कंसल्टंसी साइट सर्विस और 3डी मोनेटोरिंग कार्य और टी 41 पी2 (लगभग 90 मी.) में वाइडर सेक्शन को बढ़ाना तथा टी 40-47 सुरंगों के लिए नीचेस प्रदान करना और संगलदान में टी45 पी2 में स्टूटा स्टैबिलाइजेशन और सहायक कार्य।	के आर सी एल वेबसाइट पर विशेष निविदा	04.02.2020	एकल बोली प्रणाली	06.03.2020	2	1. मैसर्स लोम्बार्डो इंजी लिमिटेड 2. मैसर्स अम्बर्न इंजी. एजी	शून्य	हाँ	केआर/पीडी/जे एंड के/डीडीसी-02-2020 दिनांक 20.04.2020	मैसर्स इंजीनियरिंग, स्विट्जरलैंड ।	अम्बर्न एजी	2.46 करोड़	12 माह
केआर-पीडी-जे एंड के-ईएल/टी-3-2019 दिनांक: 21/12/2019	सुरंग टी -6, टी9, टी -10, टी -11 और टी -12 के किमी 39 से 61 के बीच के लिए 33केजी और 11केजी एचटी पावर केबल नेटवर्क, जीआईएस सर्वेक्षण, डीजी स्टैट, टनल वेडिनेशन सिस्टम, टनल लाइटिंग, स्काफ सिस्टम और अडिजेशन प्रणाली आदि की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग सहित ई एंड एम प्रणाली का प्रावधान।	आय आर ई पी एस वेबसाइट पर खुली निविदा	21.12.2019	दो बोली प्रणाली	29.01.2020	5	1. मैसर्स एईपीएलएल-वीसीएल (जेवी), मॉडल टाउन, नई दिल्ली 2. मैसर्स केई-सीडीसीपीएल-वीएफसीपीएल (जेवी), ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज- I, नई दिल्ली 3. मैसर्स पिसोसिया सावरोनिक(जेवी), सी-44, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010 यू पी.) 4. मैसर्स टीपीएल-वोल्टास लिमिटेड (जेवी), मुंबई, महाराष्ट्र	मैसर्स पॉलीकैब-ईटीए (जेवी), मुंबई।	हाँ	केआर/पीडी/जे एंड के/ईएल/टी-3/2019 दिनांक: 20/04/2020	मैसर्स पिसोसिया सावरोनिक(जेवी), लखनऊ		288.08 करोड़	18 माह
केआर-पीडी-जे एंड के-रेल-13-2019 दिनांक 22.05.2019	कटरा, रियासी कौरी, दुग्गा और सांगलडन साइट पर फ्लैट बॉटम रेलआय आर एस-टी-12-2009, (नवीनतम ए और सी ट्रिप के साथ) के लिए भारतीय रेल मानक विशिष्टता के अनुसार युआईसी 60 केजी 1080 येड हेड हार्ड क्लास ए रेलस प्राइम क्वालिटी का निर्माण, आपूर्ति और वितरण।	के आर सी एल वेबसाइट पर खुली निविदा (जागतिक)	22.05.2019	दो बोली प्रणाली	18.07.2020	2	1. आर्सेलर मितल, स्पेन 2. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, गुडगांव	शून्य	हाँ	केआर/पीडी/जे एंड के/रेल-13-2019-V- 1 दिनांक 27.04.2020	आर्सेलर मितल, स्पेन (80% भावा)		73.77 करोड़	18 माह
										केआर/पीडी/जे एंड के/रेल-13-2019-V- 2 दिनांक 27.04.2020	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, गुडगांव (20%भावा)		17.46 करोड़	18 माह

युएसबीआरएल परियोजनाओं के लिए मार्च-2020 माह में दिए गए ठेकों का विवरण ।													
केआर-पीडी-जे एंड के-बीएलटी-25-2019 दिनांक 15.11.2019.	42.210 से किमी 50.400 और किमी 51.715 से किमी 61.687 (लगभग 22 किमी) के बीच आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशन सहित ब्रॉड गेज बलास्ट लेस ट्रैक का डिजाइन।	आय आर ई पी एस वेबसाइट पर खुली निविदा	15.11.2019	दो बोली प्रणाली	16.01.2020	4	1. "मैसर्स टेक्समाको पीआरआईएल जेवी, हैदराबाद 2. मैसर्स पारस-पीएसएलओएल जेवी, दिल्ली 3. मैसर्स रॉयल विजय जेवी, कोलकाता 4. मैसर्स राही इन्फ्राटेक लिमिटेड, कोलकाता "	शून्य	हाँ	केआर/पीडी/जे एंड के/बीएलटी-25-2019 दिनांक 16.03.2020.	मैसर्स पीएसएलओएल दिल्ली पारस-जेवी,	133.74 करोड़	24 माह
युएसबीआरएल परियोजनाओं के लिए फरवरी-2020 माह में दिए गए ठेकों का विवरण ।													
कुछ नहीं													
युएसबीआरएल परियोजनाओं के लिये माह जनवरी-2020 में दिये गये ठेकों का विवरण ।													
केआर-पीडी-जे एंड के-बीआर-संग-21-2019 दिनांक 18.10.2019	ब्रिज नं. 81, 82, 85-ए, 87-ए (आरसीसी बॉक्स) का शेष निर्माण कार्य और संगलदान यार्ड में स्लोप प्रोटेक्शन कार्य	आय आर ई पी एस वेबसाइट पर खुली निविदा	18.10.2019	दो बोली प्रणाली	22.11.2019	3	1. मैसर्स केएस कंस्ट्रक्शन-जागर सिंह जेवी, उधमपुर 2. मैसर्स आरके इन्फ्राकोर्प प्राइवेट लिमिटेड, कडप्पा, ए.पी. 3. मैसर्स एसआरएम ऑनट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, जम्मू	शून्य	हाँ	केआर/पीडी/जे एंड के-बीआर-संग-21-2019 दिनांक 13.01.2020	मैसर्स आरके इन्फ्रा कॉर्पो. प्राइवेट लिमिटेड, कडप्पा, ए.पी.	32.33 करोड़	20 माह
केआर-पीडी-जे एंड के-बी एलटी-17-2019 दिनांक 25.09.2019	किमी 92.548 से 101.632 (लगभग 12.6 किमी) तक के बीच आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशन सहित ब्रॉड गेज बलास्टलेस ट्रैक का डिजाइन।	आय आर ई पी एस वेबसाइट पर खुली निविदा	25.09.2019	दो बोली प्रणाली	31.10.2019	4	1. मैसर्स केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, गुडगांव 2. मैसर्स पारस रेलटेक प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 3. मैसर्स राही पञ्जोल जेवी, कोलकाता 4. मैसर्स टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, कोलकाता	शून्य	हाँ	केआर/पीडी/जे एंड के/बीएलटी/17/2019 दिनांक 23.01.2020	मैसर्स पारस रेलटेक प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	72.53 करोड़	24 माह
केआर-पीडी-जे एंड के-टनल-संग-22-2019 दिनांक 19.10.2019	टी 41 पी2 में वाइड सेक्शन को बढ़ाना, टी 40-47 सुरंगों के लिए नीचे प्रदान करना और संगलदान में टी45 पी2 में स्ट्राटा स्टैबिलाइजेशन	आय आर ई पी एस वेबसाइट पर खुली निविदा	19.10.2019	दो बोली प्रणाली	25.11.2019	2	1. मैसर्स एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, जम्मू 2. मैसर्स साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन शिमला	शून्य	हाँ	केआर/पीडी/जे एंड के/टनल/संग /22/2019 दिनांक.29.01.2020	मैसर्स एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, जम्मू	39.93 करोड़	12 माह