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केआर-पीडी-जेके-एसआई-01-
2025 िदनांक 25.03.2025

जʃू और कʳीर मŐ उधमपुर-ŵीनगर-
बारामुʟा रेल िलंक पįरयोजना के कटरा धरम 
खंड पर सुरंग टी-33 से संगलदान के बीच 
िविभɄ ˕ानो ंपर सुरƗा बुिनयादी ढांचे और 
अɊ िविवध कायŘ का िनमाŊण।

आईआरईपीएस 
पोटŊल पर िवशेष 
सीिमत िनिवदा

25.03.2025
एकल बोली 
Ůणाली 11.04.2025 2

1. मेससŊ िवकेश कुमार, įरयासी। 
2. मेससŊ कं Ōː ƕन इंजीिनयसŊ, ŵीनगर शूɊ हाँ

केआर/पीडी/जेके/एसआई
/01/2025 िदनांक
22.04.2025

मेससŊ िवकेश कुमार,
įरयासी। 8,76,46,562

21.08.2025
(04 महीने)

अȨतन की ितिथ- 30.04.2025

युएसबीआरएल पįरयोजनां के िलए िदए गए ठेको ंका  िववरण 

यूएसबीआरएल पįरयोजना के िलए जनवरी 2025 मŐ िदए गए ठेको ंका िववरण

 
कुछ नही ं

यूएसबीआरएल पįरयोजना के िलए फ़रवरी 2025 मŐ िदए गए ठेको ंका िववरण

 
कुछ नही ं

यूएसबीआरएल पįरयोजना के िलए माचŊ 2025 मŐ िदए गए ठेको ंका िववरण

 
कुछ नही ं

यूएसबीआरएल पįरयोजना के िलए अŮैल 2025 मŐ िदए गए ठेको ंका िववरण


