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केआर-जे के-एस टी--आई टी सी -
 टŐडर  -2025, िदनांक-
12.05.2025

उȅर रेलवे की यूएसबीआरएल पįरयोजना के के
आर सी एल Ɨेũािधकार मŐ कटरा (एसवीडीके)
से सुɾर (एसएमबीआर) ːेशनो ंको कवर
करने वाले खंड के िलए सुरंगो/ंपुलो ंऔर सुरंग व
आसɄ ːेशनो ंके बीच नवीनतम संशोधन के
साथ आरडीएसओ िविनदőश
RDSO/SPN/TC/65/2023 के अनुसार
सीसीटीवी कैमरो ंकी आपूितŊ, ˕ापना, वायįरंग,
परीƗण, कमीशिनंग और मौजूदा Ůणाली/नई
Ůणाली के साथ एकीकरण

 

एकल िनिवदा
आय आर ई पी एस
वेबसाइट पर खुली
िनिवदा

12.05.2025
एक बोली
Ůणाली 22.05.2025 1 समृİȠ ऑटोमेशन Ůाइवेट िलिमटेड, नोएडा कोई नही ं लागू नही ं(एक

बोली Ůणाली)

एलओए संƥा: केआर-
जेके-एसटी-आईटीसी-
िनिवदा-2025, िदनांक:
09.06.2025

समृİȠ ऑटोमेशन
Ůाइवेट िलिमटेड,
नोएडा

     4,85,91,200.00 
03 माह
(09.09.2025)

केआर-पीडी-जेके-ईएल-ओएम-
01-2025 िदनांक 04.03.2025

यूएसबीआरएल पįरयोजना, जʃू और कʳीर
मŐ कटरा-धरम खंड के आईएसएस įरयासी और
आईएसएस संगलदान और 05 रेलवे ːेशन
िबİʒंग (यानी įरयासी, बſल, दुƨा,
सवालाकोट और संगलदान) के संचालन, मैिनंग
और रखरखाव की आउटसोिसōग

IREPS के माȯम
से ऑनलाइन 04.03.2025

एकल पैकेट
Ůणाली 15.03.2025 2

1. मेससŊ जेके इलेİƃŌक इंजीिनयसŊ Ůाइवेट
िलिमटेड जʃू
2. मेससŊ ŵी टेक डाटा िलिमटेड पुणे

_ हाँ
केआर-पीडी-जेके-ईएल-
ओएम-01-2025,
िदनांक 02.06.2025

मेससŊ जेके इलेİƃŌक
इंजीिनयसŊ Ůाइवेट
िलिमटेड जʃू

8.73 करोड़ 24 माह

केआर-पीडी-जेके-आर.ई.जे-
चेनाब-02-2025 िदनांक 

15.04.2025

जʃू और कʳीर मŐ उधमपुर-ŵीनगर-
बारामुʟा रेल िलंक पįरयोजना के कटरा-धरम 

खंड पर एस-10, एस-70 और एस-180 पर 
िचनाब पुल के िलए एच-बीम ːील ˠीपसŊ और 
कंŢीट ˠैब पर रखी गई 60E1-1080HH रेल 
Ůोफाइल के साथ िȪिदश रेल िवˑार जोड़ो ंका 

िनमाŊण और आपूितŊ।

ऑफ़लाइन मोड मŐ 
एकल िनिवदा 15.04.2025

एकल बोली 
Ůणाली 29.04.2025 1

1. मेससŊ वोˠोह कोिगफर टनŊआउट्स 
इंिडया Ůाइवेट िलिमटेड,

शूɊ हाँ
केआर/पीडी/जेके/आरईजे

/िचनाब/02/2025 
िदनांक 17.05.2025

 1मेससŊ वोˠोह 
कोिगफर टनŊआउट्स 

इंिडया Ůाइवेट 
िलिमटेड,

2,43,54,020
17.01.2025
(08 महीने)

केआर-पीडी-जेके-एसआई-01-
2025 िदनांक 25.03.2025

जʃू और कʳीर मŐ उधमपुर-ŵीनगर-
बारामुʟा रेल िलंक पįरयोजना के कटरा धरम 
खंड पर सुरंग टी-33 से संगलदान के बीच 
िविभɄ ˕ानो ंपर सुरƗा बुिनयादी ढांचे और 
अɊ िविवध कायŘ का िनमाŊण।

आईआरईपीएस 
पोटŊल पर िवशेष 
सीिमत िनिवदा

25.03.2025
एकल बोली 
Ůणाली 11.04.2025 2

1. मेससŊ िवकेश कुमार, įरयासी। 
2. मेससŊ कं Ōː ƕन इंजीिनयसŊ, ŵीनगर शूɊ हाँ

केआर/पीडी/जेके/एसआई
/01/2025 िदनांक
22.04.2025

मेससŊ िवकेश कुमार,
įरयासी। 8,76,46,562

21.08.2025
(04 महीने)

अȨतन की ितिथ-30.06.2025

युएसबीआरएल पįरयोजनां के िलए िदए गए ठेको ंका  िववरण 

यूएसबीआरएल पįरयोजना के िलए जनवरी 2025 मŐ िदए गए ठेको ंका िववरण

 
कुछ नही ं

यूएसबीआरएल पįरयोजना के िलए फ़रवरी 2025 मŐ िदए गए ठेको ंका िववरण

 
कुछ नही ं

यूएसबीआरएल पįरयोजना के िलए माचŊ 2025 मŐ िदए गए ठेको ंका िववरण

 
कुछ नही ं

यूएसबीआरएल पįरयोजना के िलए अŮैल 2025 मŐ िदए गए ठेको ंका िववरण

यूएसबीआरएल पįरयोजना के िलए मई 2025 मŐ िदए गए ठेको ंका िववरण


