माह के दौरान जारी की गई संविदओ के विवरण विद्युत विभाग (निगम कार्यालय)

माह: सितंबर 2025

क्र. निविदा क्र.	मद/कार्य की प्रकृती	निविदा पूछताछ का प्रकार	एन आय टी प्रकाशन की तारीख	बोली का प्रकार (एकल / दो बोली प्रणाली)	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तारीख	प्राप्त निविदाओं की संख्या	तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात योग्य घोषित निविदादाताओं की संख्या और नाम	तकनीकी मूल्यांकन पश्चात अयोग्य घोषित निविदादाताओं कि संख्या और नाम	क्या सांविदा सबसे कम निविदाकार / मूल्यांकन एल1 को प्रदान किया गया हैं	संविदा संख्या और तारीख	संविदाकार का नांम	संविदा का मूल्य (रु)	समाप्ति की निर्धारीत तारीख
1 केआर-सीओ-ईएल-जेपी-एसडब्ल्यूए	एम- डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (2 x 25 KV) AC OHE और	लिमिटेड (आईआरईपीएस)	14.07.2025	एकल पैकेट प्रणाली	04.08.2025	2	(02) - 1) मेसर्स मारुतिनंदन स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड-	(1) मेसर्स अजनमा इंडस्ट्रीज एलएलपी-सोनीपत	हाँ	कॉरपोरेट ऑफिस-इलेक्ट्रिकल /केआर -	मेसर्स मारुतिनंदन स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड-	319552310.16	24.03.2027
ਟੀ-30-25	संबंधित परिवर्तन कार्य तथा जयपुर डिवीजन (NWR) के JP-SWM लाइन के						रायपुर			सीओ-ईएल-जेपी-एसडब्ल्यूएम-टी-30-25 /	रायपुर	जीएसटी को छोड़कर	
	मौजूदा 1x25 kV PSI कनेक्शन में नए/परिवर्तन कार्य के लिए स्टील और बॉन्ड की						2) मेसर्स अजनमा इंडस्ट्रीज एलएलपी-सोनीपत			10612850140119 दिनांक 25.09.2025	5		
	आपूर्ति और स्थापना।												
2 केआर - सीओ-ईएल-मास-रु-टी-3	3ए- चेन्नई-रेनिगुंटा खंड के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को 1x25kv से 2x25kv में	लिमिटेड (आईआरईपीएस)	06.08.2025	एकल पैकेट प्रणाली	28.08.2025	2	(02) -1) मेसर्स अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट	नहीं	हाँ	कॉरपोरेट ऑफिस-इलेक्ट्रिकल / केआर -	मेसर्स अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट	156797992.34	16.07.2026
25	अपग्रेड करने का काम।						लिमिटेड, लखनऊ			सीओ - ईएल - एमएएस - आरयू -टी -	लिमिटेड-लखनऊ	जीएसटी को छोड़कर	
							2) मेसर्स अजनामा इंडस्ट्रीज एलएलपी, सोनीपत			33 ए - 25/11027550139072			

माहः अगस्त 2025

क्र.	निविदा क्र.	मद/कार्य की प्रकृती	निविदा पूछताछ का प्रकार	एन आय टी प्रकाशन की तारीख	बोली का प्रकार (एकल / दो बोली प्रणाली)	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तारीख	प्राप्त निविदाओं की संख्या	तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात योग्य घोषित निविदादाताओं की संख्या और नाम	तकनीकी मूल्यांकन पश्चात अयोग्य घोषित निविदादाताओं कि संख्या और नाम	क्या सांविदा सबसे कम निविदाकार / मूल्यांकन एल1 को प्रदान किया गया हैं	संविदा संख्या और तारीख संविदाकार का नांम	संविदा का मूल्य (रु)	समाप्ति की निर्धारीत तारीख
1	केआर-सीओ-ईएल-एफडी-टी-13ए-	सिवोक (पश्चिम बंगाल) से रंगपो (सिक्किम) नई बी.जी. रेल लाइन	खुली निविदा (आईआरईपीएस)	10.06.2025	एकल पैकेट प्रणाली	30.06.2025	2	(01) - 1) मेसर्स सावरोनिक सिस्टेमाइंडिया प्राइवेट	(01) - 1) मेसर्स ऑस्टफायर सेफ्टी इंजीनियर्स प्राइवेट	नहीं	कॉर्पोरेट कार्यालय-इलेक्ट्रिकल / केआर - मेसर्स सावरोनिक सिस्टेमाइंडिया प्राइवेट	37,07,77,560.06	05.08.2027
	25	परियोजना के संबंध में सुरंग टी-8 से टी-14 के बीच अग्नि संसूचन,						लिमिटेड-नई दिल्ली	लिमिटेड-नवीमुंबई		सीओ - ईएल - एफडी - टी - 13ए - लिमिटेड-नई दिल्ली	जीएसटी को छोड़कर	
		अग्निशमन और अग्नि अलार्म प्रणाली की आपूर्ति, परिवहन, स्थापना, परीक्षण									25 /1365840135924 दिनांक		
		और कमीशनिंग									06.08.2025		

माह:जुलाई 2025

क्र .	निविदा क्र.	मद/कार्य की प्रकृती	निविदा पूछताछ का प्रकार	एन आय टी प्रकाशन की तारीख	बोली का प्रकार (एकल / दो बोली प्रणाली)	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तारीख	प्राप्त निविदाओं की संख्या	तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात योग्य घोषित निविदादाताओं की संख्या और नाम	तकनीकी मूल्यांकन पश्चात अयोग्य घोषित निविदादाताओं कि संख्या और नाम	क्या सांविदा सबसे कम निविदाकार / मूल्यांकन एल1 को प्रदान किया गया हैं	संविदा संख्या और तारीख संविदाकार का नांम	संविदा का मूल्य (रु)	समाप्ति की निर्धारीत तारीख
1 केआर-सं टी22-2	·	सिकंदराबाद (एससी) - काजीपेट केजेडजे) में फीडर और अर्थिंग कार्यों के साथ मौजूदा 1X25kV प्रणाली को 2X25kV एटी फीडिंग सिस्टम में ओएचई उन्नयन के लिए डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के कार्य के लिए डिजाइन और फाउंडेशन कार्य।	लिमिटेड (आईआरईपीएस)	09.05.2025	एकल पैकेट प्रणाली	30.05.2025	2	(02)- 1) मैसर्स श्रीटेक डेटालिमिटेडपुणे, 2) मैसर्स अजन्मा इंडस्ट्रीजएलएलपी-सोनीपत	(01)- 1)मैसर्स अजंमा इंडस्ट्रीजएलएलपी-सोनीपत	(01)-1) मैसर्स श्रीटेक डेटालिमिटेडपुणे	कॉर्पोरेट कार्यालय-इलेक्ट्रिकल/केआर - मैसर्स श्रीटेक डेटालिमिटेडपुणे सीओ - ई एल - एस सी - के जेड जे - टी22 - 25 / 01432550134109	27,83,31,769.62 जीएसटी को छोड़कर	15.07.2026
	- सीओ- ईएल- डब्ल्यू 5 - टी20ए - 25	दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत सिकंदराबाद डिवीजन के वाडी-विकाराबाद डबल लाइन सेक्शन में फीडर और अर्थिंग कार्यों के साथ मौजूदा 1X25kV सिस्टम को 2X25kV एटी फीडिंग सिस्टम में ओएचई अपग्रेडेशन के लिए डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के कार्य के लिए नींव के प्रावधान सिहत ओएचई कार्य का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।	लिमिटेड (आईआरईपीएस)	19.05.2025	एकल पैकेट प्रणाली	09.06.2025	2	(2) मैसर्स श्रीटेक डेटालिमिटेडपुणे, मैसर्स अजन्मा इंडस्ट्रीजएलएलपी-सोनीपत	(1)मैसर्स अजंमा इंडस्ट्रीजएलएलपी-सोनीपत	(1) मैसर्स श्रीटेक डेटालिमिटेड- .पुणे	कॉर्पोरेट कार्यालय-विद्युत /केआर - मैसर्स श्रीटेक डेटालिमिटेडपुणे सीओ- ईएल- डब्ल्यूएडीआई - टी20ए - 25 / 0143255 0133822 दिनांक 14.07.2025	23,32,47,944.54 जीएसटी को छोड़कर	13.07.2026
	- सीओ - ईएल-बीजेडए - ल-टी25-25	दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत विजयवाड़ा डिवीजन के विजयवाड़ा (बीजेडए)- ओंगोल (ओजीएल) ट्रिपल लाइन सेक्शन में फीडर और अर्थिंग कार्यों के साथ मौजूदा 1X25kV सिस्टम को 2X25kV एटी फीडिंग सिस्टम में ओएचई अपग्रेडेशन के लिए डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के कार्य के लिए अलौह सामग्री की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।	लिमिटेड (आईआरईपीएस)	20.05.2025	एकल पैकेट प्रणाली	19.06.2025	2	(02) - 1) मैसर्स श्रीटेक डेटालिमिटेडपुणे, 2)मैसर्स अजन्मा इंडस्ट्रीजएलएलपी-सोनीपत	(01) - 1)मैसर्स अजंमा इंडस्ट्रीजएलएलपी-सोनीपत	(01)-1) मैसर्स श्रीटेक डेटालिमिटेडपुणे	कॉर्पोरेट कार्यालय-विद्युत /केआर - सीओ - ईएल-बीजेडए - ओजीएल-टी25- 25/ 01432550134608 दिनांक 22.07.2025	50,23,27,317.16 जीएसटी को छोड़कर	21.09.2026

4 केआर- सीओ- एल- एजे-	चान- अजमेर मंडल, एनडब्ल्यूआर के अजमेर-चंदेरिया खंड (178.28 आरकेएम) में खुली निविदा (आईआरईपीएस)	27.05.2025	एकल पैकेट प्रणाली	17.06.2025	20	(04) -1)मेसर्स कोरी कंस्ट्रक्शन-मुंबई,	(16) - 1)मेसर्स अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड- लखनऊ,	(4) मेसर्स कोरी कंस्ट्रक्शन-	कॉपॅरिट कार्यालय-विद्युत /केआर-	1)मेसर्स कोरी कंस्ट्रक्शन-मुंबई,	08-07-2026
टी23 -25	2x25 केवी ओएचई प्रणाली के लिए कठोर/पथरीली मिट्टी सहित सभी प्रकार					2)मेसर्स नेक्सजेनटेक इंजीनिकन्स प्राइवेट लिमिटेड-	2)मेसर्स अरिहंत कंस्ट्रक्शन- अजमेर,	मुंबई, मेसर्स नेक्सजेनटेक	सीओ- एल- एजे- चान- टी23 -25	2)मेसर्स नेक्सजेनटेक इंजीनिकन्स प्राइवेट	
	की मिट्टी में नींव और प्लिंथ के लिए कंक्रीट (खुदाई और सभी सामग्रियों					बेगूसराय,	3)मेसर्स एएससीएन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड- नई दिल्ली,	इंजीनिकन्स प्राइवेट लिमिटेड-	दिनांक: 09/07/2025	 लिमिटेड-बेग्सराय,	
	जैसे रेत, सीमेंट और गिट्टी आदि की आपूर्ति सहित)।					ें 3)मेसर्स राज एसोसिएट्स-सिरोही,	4)मेसर्स बालाजी एंटरप्राइजेज- कोटा,	बेगूसराय, मेसर्स राज		े 3)मेसर्स राज एसोसिएट्स-सिरोही,	
						4)मेसर्स शिव शक्ति बिल्डर्स-जोधप्र	5)मेसर्स बिशुनपुरिया ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड- नालंदा, 6)मेसर्स चौधरी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स- कोटा	ं एसोसिएट्स-सिरोही, मेसर्स		 4)मेसर्स शिव शक्ति बिल्डर्स-जोधप्र	
							7)मेसर्स दुल्लर रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड- जयप्र,	शिव शक्ति बिल्डर्स-जोधपुर			
							8)मेसर्स हसमारा एंटरप्राइजेज- ललितपुर,	3			 1.93.00.444.11 जीएसटी
							9)मेसर्स लासा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड- जयपुर,				को छोड़कर
							10)मेसर्स मैग्नीफिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड- हैदराबाद,				
							11)मेसर्स नॉर्दर्न इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड- नोएडा,				
							12)मेसर्स राम राजी एंटरप्राइजेज- कानपुर,				
							13)मेसर्स सहजानंद इंजीनियरिंग- अहमदाबाद,				
							14)मेसर्स एसकेजीएन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड- लखनऊ,				
							15)मेसर्स श्रीनिवास इंजीनियरिंग वर्क्स- विशाखापत्तनम				
							16)मेसर्स स्वास्तिक निर्माण- जयपुर				
केआर - सीओ -एल- ए उ	ते - दोहरीकरण कार्य के संबंध में अजमेर मंडल, एनडब्ल्यूआर के अजमेर-चंदेरिया लिमिटेड (आईआरईपीएस)	03-06-2025	एकल पैकेट प्रणाली	24-06-2025	1	मेसर्स मारुतिनंदन स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड-रायपुर	शून्य	हाँ	कॉर्पोरेट कार्यालय-विद्युत / केआर -	मेसर्स मारुतिनंदन स्ट्रक्चर्स प्राइवेट	23-07-2026
चान - टी-26-25	खंड (178.28 आरकेएम) में 2x25 केवी ओएचई प्रणाली के रेलवे								सीओ -एल- ए जे -चान - टी-26-25	लिमिटेड-रायपुर	
5	विद्युतीकरण कार्य के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के								/ 10612850134891 दिनांक		38,47,97,208.51 जीएसटी को छोड़कर
	कार्य के लिए परिवहन, साइट पर लोडिंग और अनलोडिंग आदि सहित स्टील								24/07/2025		
	और बांड की आपूर्ति और स्थापना।										

माह: जून 2025

क्र. निविदा क्र.	मद/कार्य की प्रकृती	निविदा पूछताछ का प्रकार	एन आय टी प्रकाशन की तारीख	बोली का प्रकार (एकल / दो बोली प्रणाली)	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तारीख	प्राप्त निविदाओं की संख्या	तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात योग्य घोषित निविदादाताओं की संख्या और नाम	तकनीकी मूल्यांकन पश्चात अयोग्य घोषित निविदादाताओं कि संख्या और नाम	क्या सांविदा सबसे कम निविदाकार / मूल्यांकन एल1 को प्रदान किया गया हैं	संविदा संख्या और तारीख संविदाकार का नांम	संविदा का मूल्य (रु)	समाप्ति की निर्धारीत तारीख
1 केआर-सीओ-ईएल-एससी-केजें टी-21-25	डजे- सिकंदराबाद (एससी) - काजीपेट केजेडजे में फीडर और अर्थिंग कार्यों के साथ मौजूदा 1X25kV प्रणाली को 2X25kV एटी फीडिंग सिस्टम में ओएचई अपग्रेडेशन के लिए "डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग" के दिए गए कार्य के लिए पूर्ण कार्यों सिहत लौह सामग्री और अलौह सामग्री की आपूर्ति और स्थापना	लिमिटेड (आईआरईपीएस)	09.05.2025	एकल पैकेट प्रणाली	30.05.2025	2	(02) - 1)मैसर्स श्रीटेक डेटालिमिटेडपुणे, 2)मैसर्स अजन्मा इंडस्ट्रीजएलएलपी-सोनीपत	(1)मैसर्स अजंमा इंडस्ट्रीजएलएलपी-सोनीपत	हाँ	कॉर्पोरेट कार्यालय-विद्युत / केआर- सीओ-ईएल-एससी-केजेडजे-टी-21-25 /01432550131404 दिनांक: 12/06/2025	66,81,72,217 जीएसटी को छोड़कर	11.06.2026
2 केआर-सीओ-ईएल-एलटी-टी- 25	^	खुली निविदा (आईआरईपीएस)	30.04.2025	एकल पैकेट प्रणाली	21.05.2025	1	(01) - मेसर्स सावरोनिक सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड-नई दिल्ली	शून्य	हाँ	कॉर्पोरेट कार्यालय-इलेक्ट्रिकल / के आर- मेसर्स सावरोनिक सिस्टम इंडिया प्राइवेट सीओ -ईएल -एलटी -टी- 19- लिमिटेड-नई दिल्ली 25/01365840132121 दिनांक 23.06.2025	ट 42,83,20,489 जीएसटी को छोड़कर	22.03.2027
3 केआर - सीओ - ईएल - बी -ओजीएल-टी24-25	जेडए दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत विजयवाड़ा डिवीजन के विजयवाड़ा (बीजेडए)- ओंगोल (ओजीएल) ट्रिपल लाइन सेक्शन में फीडर और अर्थिंग कार्यों के साथ मौजूदा 1X25kV सिस्टम को 2X25kV एटी फीडिंग सिस्टम में ओएचई अपग्रेडेशन के लिए डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के कार्य के लिए लौह सामग्री की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।	लिमिटेड (आईआरईपीएस)	19.05.2025	एकल पैकेट प्रणाली	09.06.2025	2	(02) - 1)मैसर्स श्रीटेक डेटालिमिटेडपुणे, 2) मैसर्स अजन्मा इंडस्ट्रीजएलएलपी-सोनीपत	(1)मैसर्स अजंमा इंडस्ट्रीजएलएलपी-सोनीपत	हाँ	कॉर्पोरेट कार्यालय-विद्युत / केआर - मैसर्स श्रीटेक डेटालिमिटेडपुणे सीओ - ई एल - बी जेड ए - ओजीएल - टी - 24 - 25 /01432550132050 दिनांक: 23/06/2025	71,03,59,637 जीएसटी को छोड़कर	22.06.2026
4 केआर- सीओ - ईएल - वार्ड टी18 ए - 25	- दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत सिकंदराबाद डिवीजन के वाडी-विकाराबाद डबल लाइन सेक्शन में फीडर और अर्थिंग कार्यों के साथ मौजूदा 1X25kV सिस्टम को 2X25kV एटी फीडिंग सिस्टम में ओएचई अपग्रेडेशन के लिए "डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग" के कार्य के लिए लौह और अलौह सामग्री की आपूर्ति और स्थापना	लिमिटेड (आईआरईपीएस)	19.05.2025	एकल पैकेट प्रणाली	09.06.2025	2	(02) - 1) मैसर्स श्रीटेक डेटालिमिटेडपुणे, 2)मैसर्स अजन्मा इंडस्ट्रीजएलएलपी-सोनीपत	(1)मैसर्स अजंमा इंडस्ट्रीजएलएलपी-सोनीपत	ξĬ	कॉर्पोरेट कार्यालय-विद्युत / के आर- सीओ - ईएल - वाडी - टी - 18ए - 25 /1432550132428 दिनांक: 27/06/2025	58,40,20,038 जीएसटी को छोड़कर	26.06.2026

माह: मई 2025

क्र.	निविदा क्र.	मद/कार्य की प्रकृती	निविदा पूछताछ का प्रकार	एन आय टी प्रकाशन की तारीख	•	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तारीख	प्राप्त निविदाओं की संख्या	तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात योग्य घोषित निविदादाताओं की संख्या और नाम	तकनीकी मूल्यांकन पश्चात अयोग्य घोषित निविदादाताओं कि संख्या और नाम	क्या सांविदा सबसे कम निविदाकार / मूल्यांकन एल1 को प्रदान किया गया हैं	संविदा संख्या और तारीख संविदाकार का नांम	संविदा का मूल्य (रु)	समाप्ति की निर्धारीत तारीख
1	केआर-सीओ-ईएल-एसपी-	जमीन पर स्थापित ऑन ग्रिड, 4 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की	खुली निविदा (आईआरईपीएस)	11.03.2025	दो पैकेट प्रणाली	28.03.2025	2	(01) - मेसर्स जीएचवी-एसआरई जेवी	(01) - मेसर्स आरपी इंफ्रा जेवी	हाँ	कॉर्पोरेट कार्यालय-इलेक्ट्रिकल / केआर- मेसर्स जीएचवी-एसआरई जेवी	3.95 रुपये प्रति यूनिट,	13.11.2025
	टीएचवीएम-टी-14-25	आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, जिसका उद्देश्य गोवा राज्य में कोंकण									सीओ-ईएल-एसपी-टीएचवीएम-टी-14-	जीएसटी को छोड़कर	
		रेलवे के थिविम में 25 वर्षों के लिए डीबीएफओटी (डिजाइन, निर्माण, वित्त,									25 / 1120160129208 दिनांक		
		संचालन और हस्तांतरण) के आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)									14.05.2025		
		के माध्यम से थिविम टीएसएस को 25 केवी, एकल चरण, 50 हर्ट्ज पर											
		आवश्यक सुरक्षा प्रणाली के साथ सौर ऊर्जा उत्पन्न करना और आपूर्ति करना											
		है।											
2	केआर-सीओ-ईएल-केटीई-	मध्य प्रदेश राज्य में पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के अंतर्गत जबलपुर	लिमिटेड (आईआरईपीएस)	15.04.2025	एकल पैकेट प्रणाली	06.05.2025	2	(02) - 1) मेसर्स एस के एस कंस्ट्रक्शन्स-कटनी	श्न्य	हाँ	कॉर्पोरेट कार्यालय-इलेक्ट्रिकल /केआर- मेसर्स एस के एस कंस्ट्रक्शन्स-कटनी	1,29,45,598.87	28.10.2025
	एसजीआरएल-टी-16-25	मंडल के कटनी (केटीई) - सिंगरौली (एसजीआरएल) खंड के बीच 2 x 25						2) मेसर्स एल्कॉन प्रोजेक्ट्स -जबलपुर			सीओ-ईएल-केटीई-एसजीआरएल-टी-16-	जीएसटी को छोड़कर	
		केवी ट्रैक्शन सिस्टम के लिए ओएचई कार्य का निर्माण।									25 /11140970130373 दिनांक		
											29.05.2025		

माह: अप्रैल 2025

क्र.	निविदा क्र.	मद/कार्य की प्रकृती	एन आय टी निविदा पूछताछ का प्रकार प्रकाशन की तारीख	बोली का प्रकार (एकल / दो बोली प्रणाली)	प्राप्त निविदा प्राप्त करने निविदाओं की की अंतिम तारीख संख्या	तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात योग्य घोषित निविदादाताओं की संख्या और नाम	तकनीकी मूल्यांकन पश्चात अयोग्य घोषित निविदादाताओं कि संख्या और नाम	क्या सांविदा सबसे कम निविदाकार / मूल्यांकन एल1 को प्रदान किया गया हैं	संविदा संख्या और तारीख	संविदाकार का नांम	समाप्ति की संविदा का मूल्य (रु) निर्धारीत तारीख
						शून्य					

माह: मार्च 2025

त्र संभाग के इटारसीखंडवा खंड में किमी 608 से 658 तक 2 x 25 ओएचई कार्य के लिए निर्माण कार्य	लिमिटेड (आईआरईपीएस)	21.02.2025	", "	<u> </u>				को प्रदान किया गया हैं				1
			एकल पैकेट प्रणाली	27.02.2025	1	(01) - 1) मेसर्स एआरबी इंजीनियर्स, बुलंदशहर	शून्य	हाँ	कॉर्पोरेट कार्यालय-इलेक्ट्रिकल/केआर- सीओ-ईएल-केएनडब्ल्यू-टी-08-25 दि.25.03.2025	मेसर्स एआरबी इंजीनियर्स, बुलंदशहर	1,81,47,429.35 (जीएसटी को छोड़कर)	24.09.2025
त्र संभाग के इटारसीखंडवा खंड में किमी 658 से 704 तक 2 x 25 ओएचई कार्य के लिए निर्माण कार्य	लिमिटेड (आईआरईपीएस)	19.02.2025	एकल पैकेट प्रणाली	27.02.2025	2	(02) - 1) मेसर्स भूमित्रा कंस्ट्रक्शन, भोपाल 2) मेसर्स अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ	शून्य	हाँ			1,70,14,605.26 (जीएसटी को छोड़कर)	03.10.2025
त्र संभाग के इटारसीखंडवा खंड में किमी 704 से 750 तक 2 x 25 ओएचई कार्य के लिए निर्माण कार्य	लिमिटेड (आईआरईपीएस)	19.02.2025	एकल पैकेट प्रणाली	27.02.2025	2	(02) - 1) मेसर्स मेस्ट्रो कंस्ट्रक्शन, भोपाल 2) मेसर्स अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ	शून्य	हाँ	कॉर्पोरेट कार्यालय-इलेक्ट्रिकल /केआर - सीओ-ईएल-ईटी-केएनडब्ल्यू-टी-10-25 दि.04.04.2025	1) मेसर्स मेस्ट्रो कंस्ट्रक्शन, भोपाल 2) मेसर्स अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ	1,70,14,605.26 (जीएसटी को छोड़कर)	03.10.2025
ओए त्रसं	चई कार्य के लिए निर्माण कार्य भाग के इटारसीखंडवा खंड में किमी 704 से 750 तक 2 x 25	चई कार्य के लिए निर्माण कार्य भाग के इटारसीखंडवा खंड में किमी 704 से 750 तक 2 x 25 लिमिटेड (आईआरईपीएस)	चई कार्य के लिए निर्माण कार्य भाग के इटारसीखंडवा खंड में किमी 704 से 750 तक 2 x 25 लिमिटेड (आईआरईपीएस) 19.02.2025	चई कार्य के लिए निर्माण कार्य भाग के इटारसीखंडवा खंड में किमी 704 से 750 तक 2 x 25 लिमिटेड (आईआरईपीएस) 19.02.2025 एकल पैकेट प्रणाली	चई कार्य के लिए निर्माण कार्य भाग के इटारसीखंडवा खंड में किमी 704 से 750 तक 2 x 25 लिमिटेड (आईआरईपीएस) 19.02.2025 एकल पैकेट प्रणाली 27.02.2025	चई कार्य के लिए निर्माण कार्य भाग के इटारसीखंडवा खंड में किमी 704 से 750 तक 2 x 25 लिमिटेड (आईआरईपीएस) 19.02.2025 एकल पैकेट प्रणाली 27.02.2025 2	चई कार्य के लिए निर्माण कार्य 2) मेसर्स अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ अभग के इटारसीखंडवा खंड में किमी 704 से 750 तक 2 x 25 विमिटेड (आईआरईपीएस) 19.02.2025 एकल पैकेट प्रणाली 27.02.2025 2 (02) - 1) मेसर्स मेस्ट्रो कंस्ट्रक्शन, भोपाल चई कार्य के लिए निर्माण कार्य 2) मेसर्स अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,	चई कार्य के लिए निर्माण कार्य 2) मेसर्स अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ आग के इटारसीखंडवा खंड में किमी 704 से 750 तक 2 x 25 लिमिटेड (आईआरईपीएस) 19.02.2025 एकल पैंकेट प्रणाली 27.02.2025 2 (02) - 1) मेसर्स मेस्ट्रो कंस्ट्रकशन, भोपाल थूल्य चई कार्य के लिए निर्माण कार्य लखनऊ	चई कार्य के लिए निर्माण कार्य 2) मेसर्स अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ अभग के इटारसीखंडवा खंड में किमी 704 से 750 तक 2 x 25 लिमिटेड (आईआरईपीएस) 19.02.2025 एकल पैकेट प्रणाली 27.02.2025 2 (02) - 1) मेसर्स मेस्ट्रो कंस्ट्रक्शन, भोपाल १००० पहुँ कंस्ट्रक्शन, भोपाल	चई कार्य के लिए निर्माण कार्य 2) मेसर्स अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ रि.,04.04.2025 अग्र के इटारसीखंडवा खंड में किमी 704 से 750 तक 2 x 25 लिमिटेड (आईआएईपीएस) 19.02.2025 एकल पैंकेट प्रणाली 27.02.2025 2 (02) - 1) मेसर्स मेस्ट्रो कंस्ट्रक्शन, ओपाल थून्य हाँ कॉपीरेट कार्यालय-इलेक्ट्रिकल /केआर - यई कार्य के लिए निर्माण कार्य हैं लखनऊ रि.,04.04.2025 सीओईएल-ईटी-केएनडब्ल्यू-टी-10-25 लखनऊ रि.,04.04.2025	चई कार्य के लिए निर्माण कार्य 2) मेसर्स अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ 2) मेसर्स अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ अग के इटारसीखंडवा खंड में किमी 704 से 750 तक 2 x 25 लिमिटेड (आईआरईपीएस) 19.02.2025 एकल पैकेट प्रणाली 27.02.2025 2 (02) - 1) मेसर्स मेस्ट्रो कंस्ट्रक्शन, ओपाल 2) मेसर्स अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ हाँ कॉपिट कार्यालय-इलेक्ट्रिकल /केआर - सीओईएल-ईटी-केपनडब्ल्यू-टी-10-25 सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ (हैं.04.04.2025 सेसर्स अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ (हैं.04.04.2025 सेसर्स अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ (हैं.04.04.2025 सेसर्स अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ	चई कार्य के लिए निर्माण कार्य 2) मेसर्स अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ ितिमेटेड, लखनऊ ितिमेटेड, लखनऊ तिमेटेड, लखनऊ तिमेटेड, लखनऊ तिमेटेड (आईआएईपीएस) 19.02.2025 एकल पॅकेट प्रणाली 27.02.2025 2 (02) - 1) मेसर्स मेस्ट्रो कंस्ट्रक्शन, भोपाल प्रह कार्य के लिए निर्माण कार्य हाँ कॉपीरट कार्यालय-इलेक्ट्रिकल कि.अप - 1) मेसर्स मेस्ट्रो कंस्ट्रक्शन, भोपाल प्रक्र कि.केप्लडब्ल्यू-टी-10-25 प्रक्र असे अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ तिमेटेड (आईआएईपीएस) 19.02.2025 एकल पॅकेट प्रणाली 27.02.2025 2 (02) - 1) मेसर्स मेस्ट्रो कंस्ट्रक्शन, भोपाल प्रहेल कि.केप्लडब्ल्यू-टी-10-25 सीओ-ईएल-ईटी-केप्लडब्ल्यू-टी-10-25 प्रक्र अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ ति.04.04.2025 प्रक्र असेस अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ ति.04.04.2025 प्रक्र असेस अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ

माहः फरवरी 2025

क्र.	निविदा क्र.	मद/कार्य की प्रकृती	निविदा पूछताछ का प्रकार	प्रकाशन की तारीख	,	की अंतिम तारीख	प्राप्त निविदाओं की संख्या	निविदादाताओं की संख्या और नाम	तकनीकी मूल्यांकन पश्चात अयोग्य घोषित निविदादाताओं कि संख्या और नाम	क्या सांविदा सबसे कम निविदाकार / मूल्यांकन एल1 को प्रदान किया गया हैं		संविदा का मूल्य (रु)	निर्धारीत तारीख
	भार-सीओ-ईएल-केटीई- ाजीआरएल-टी-38-24	मध्य प्रदेश राज्य में पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के अंतर्गत जबलपुर मंडल के कटनी (केटीई) - सिंगरौली (एसजीआरएल) खंड के बीच 2 x 25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम के लिए ओएचई कार्य का निर्माण	लिमिटेड (आईआरईपीएस)	09.01.2025	एकल पैकेट प्रणाली	24.01.2025	1	(01) - मैसर्स श्रीराम इंटरप्राइजेज, नरसिंहपुर	शून्य	हाँ	कॉर्पोरेट कार्यालय-इलेक्ट्रिकल/केआर- सीओ-ईएल-केटीई-एसजीआरएल-टी-38- 24 दि.12.02.2025	1,12,52,002.50 (जीएसटी सहित)	11.08.2025
2 8	आर-सीओ-ईएल-जी ए टी एल- बीआरआरजी-टी37-24	पश्चिम मध्य रेलवे के रामगंजमंडी-भोपाल नई बीजी लाइन परियोजना के संबंध में कोटा मंडल के घाटोली से ब्यावरा खंड में एसपी/एसएसपी (2x25 केवी सिस्टम स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफार्मर) के साथ 132 केवी/2x25 केवी ट्रैक्शन सबस्टेशन का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग तथा मौजुदा एसपी/एसएसपी में संशोधन	लिमिटेड (आईआरईपीएस)	09.01.2025	एकल पैकेट प्रणाली	24.01.2025	2	(02) - 1) मेसर्स अजंमा इंडस्ट्रीज एलएलपी, सोनीपत 2) मेसर्स अमोघा स्टील एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ	शून्य	हाँ	कॉर्पोरेट कार्यालय-इलेक्ट्रिकल / केआर- सीओ-ईएल-जी ए टी एल-बीआरआरजी- टी37-24 /10400250123486 दि.14.02.2025	ात 11,74,94,584.55 (जीएसटी को छोड़कर)	13.12.2025
3	केआर-सीओ-ईएल-एम ए एस- आरयू-टी-02-25	^	लिमिटेड (आईआरईपीएस)	09.01.2025	एकल पैकेट प्रणाली	24.01.2025	4	(04) - 1) मेसर्स बी एंड एम इंजीनियरिंग, रामबन 2) मेसर्स अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ 3) मेसर्स गुलाम रसूल वानी, रामबन 4) मेसर्स एम कुमार वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, तिरुनेलवेली	शून्य	हाँ	कॉर्पोरेट कार्यालय-इलेक्ट्रिकल / केआर- सीओ-ईएल-एम ए एस-आर यू-टी-02- 25 दि.30.01.2025 2) मेसर्स अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ 3) मेसर्स गुलाम रसूल वानी, रामबन 4) मेसर्स एम कुमार वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, तिरुनेलवेली	2,07,09,270.25 (जीएसटी को छोड़कर)	29.07.2025
4 8	आर-सीओ-ईएल-इरेक्ट-ईक्यूपी- टी-3-25	- सिवोक (पश्चिम बंगाल) से रंगपो (सिक्किम) नई बी.जी. रेल लाइन परियोजना के संबंध में टी-8 से टी-14 के लिए स्टोर/गोदाम, जनशक्ति और परियोजना कार्यालय आदि के प्रावधान सिहत उपकरणों का निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग	लिमिटेड (आईआरईपीएस)	15.01.2025	एकल पैकेट प्रणाली	30.01.2025	2	(02) - 1) मेसर्स सावरोनिक सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 2) मेसर्स ईटीए इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा	शून्य	हाँ	कॉर्पोरेट कार्यालय-इलेक्ट्रिकल / केआर- सीओ - ईएल-इरेक्ट-ईक्यूपी-टी-3-25 / 1365840122947 दि.06.02.2025	4,89,16,728.90 (जीएसटी को छोड़कर)	05.01.2026
5			लिमिटेड (आईआरईपीएस)	24.01.2025	एकल पैकेट प्रणाली	07.02.2025	2	(02) - 1) मेसर्स अमोघा स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ 2) मेसर्स श्री वाग्देवी इंजीनियरिंग एंड आईटी कंसिल्टिंग, हैदराबाद	शून्य	हाँ	कॉर्पोरेट कार्यालय-इलेक्ट्रिकल / केआर- सीओ-ईएल-एम ए एस-आरयू-टी-05- 25 दि.21.02.2025 2) मेसर्स श्री वाग्देवी इंजीनियरिंग एंड आईटी कंसिन्टिंग, हैदराबाद	1) 4,68,07,895.58 (जीएसटी को छोड़कर) 2) 1,55,82,941.82 (जीएसटी को छोड़कर)	20.02.2026
6 वे	• •	- सिवोक (पश्चिम बंगाल) से रंगपो (सिक्किम) नई बी.जी. रेल लाइन परियोजना के संबंध में सुरंग टी-8 से टी-14 के बीच अंतिम छोरों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग सिहत एचटी केबल का निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग	स्पेशल लिमिटेड (आईआरईपीएस)	29.01.2025	एकल पैकेट प्रणाली	13.02.2025	2	(02) - 1) मेसर्स सावरोनिक सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2) मेसर्स ईटीए इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा	शून्य	हाँ	कॉर्पोरेट कार्यालय-इलेक्ट्रिकल / केआर - 1) मेसर्स सावरोनिक सिस्टम इंडिया सीओ-इलेक्ट्रक-केबल-टी-6-25 / प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली. 1365840124070 दि.24.02.2025	21,03,97,442.06 (जीएसटी को छोड़कर)	23.02.2026
7	केआर-सीओ-ईएल-बीजेडए- ओजीएल-टी-11-25	दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत विजयवाड़ा डिवीजन के विजयवाड़ा (बीजेडए)- ओंगोल (ओजीएल) ट्रिपल लाइन सेक्शन में फीडर और अर्थिंग कार्यों के साथ मौजूदा 1X25kV सिस्टम को 2X25kV एटी फीडिंग सिस्टम में ओएचई अपग्रेडेशन के लिए डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के कार्य के लिए डिजाइन और फाउंडेशन कार्य	लिमिटेड (आईआरईपीएस)	05.02.2025	एकल बोली प्रणाली	13.02.2025	1	(01) - मेसर्स श्रीटेक डाटा लिमिटेड, पुणे	शून्य	हाँ	कॉर्पोरेट कार्यालय-इलेक्ट्रिकल /केआर- सीओ - ईएल-बी जेडए - ओजीएल-टी- 11-25 / 1432550123829 दि.19.02.2025	46,66,93,739.04 (जीएसटी को छोड़कर)	18.02.2026

माह: जनवरी 2025

क्र.	निविदा क्र.	मद/कार्य की प्रकृती	निविदा पूछताछ का प्रकार	एन आय टी प्रकाशन की तारीख	बोली का प्रकार (एकल / दो बोली प्रणाली)	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तारीख	प्राप्त निविदाओं की संख्या	तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात योग्य घोषित निविदादाताओं की संख्या और नाम	तकनीकी मूल्यांकन पश्चात अयोग्य घोषित निविदादाताओं कि संख्या और नाम	क्या सांविदा सबसे कम निविदाकार / मूल्यांकन एल1 को प्रदान किया गया हैं	संविदा संख्या और तारीख	संविदाकार का नांम	संविदा का मूल्य (रु)	समाप्ति की निर्धारीत तारीख
1	कोंरे/निका/टी/वि/36/2024	तीसरी मंजिल, सीओ, बेलापुर में बोर्ड रूम और सीएमडी चैंबर में पुराने मौजूदा कैसेट एसी इकाइयों का प्रतिस्थापन।	खुली निविदा (आईआरईपीएस)	06.12.2024	एकल बोली प्रणाली	27.12.2024	8	(08) - 1) मैसर्स विश्वनाथ इलेक्ट्रिकल्स, रत्नागिरी 2) मैसर्स अल्फा टेक्नो इलेक्ट्रिकल्स, नवी मुंबई 3) मैसर्स एस एम रेफ्रिजरेशन, पालघर 4) मैसर्स सुयोग इलेक्ट्रिकल्स एंड इंजीनियर्स, नवी मुंबई 5) मैसर्स जैसा इलेक्ट्रिकल्स, ठाणे 6) मैसर्स इंस्पायर्डअप इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, वैशाली 7) मैसर्स किरण इलेक्ट्रिकल्सैंड सर्विसेज, मुंबई 8) मैसर्स एबीआरसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, धौलपुर	श्रूच	हाँ	कॉर्पोरेट कार्यालय इलेक्ट्रिकल/केआर/सीओ/ईएल/टी/36/20 24/10796330120977 दि.08/01/2025	मेसर्स विश्वनाथ इलेक्ट्रिकल्स, नीलकंठ 1933, साईं मंदिर के पास, विनर्मा नगर, नाचने रत्नागिरी	16,70,393.55/- (जीएसटी को छोड़कर)	06.02.2025
	केआर-सीओ-ईएल-एनकेजे- वीएसटी-टी-39-24	पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में कटनी जंक्शन (एनकेजे) - विजयसोता (वीएसटी) खंड में 2X25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम के लिए कठोर / चट्टानी / सामान्य / काली कपास मिट्टी में नींव और प्लिंथ के लिए सीमेंट कंक्रीट की आपूर्ति और निष्पादन	लिमिटेड (आईआरईपीएस)	06.01.2025	एकल बोली प्रणाली	20.01.2025	3	(030 - 1) मैसर्स एलकॉन प्रोजेक्ट्स, जबलपुर 2) मैसर्स इंडिया कंस्ट्रक्शन, जबलपुर 3) मैसर्स श्रीराम एंटरप्राइजेज, नरसिंहपुर	शून्य		कॉर्पोरेट कार्यालय-इलेक्ट्रिकल/केआर- सीओ-ईएल-एनकेजे-वीएसटी-टी-39-24 दि.30.01.2025	1) मैसर्स एलकॉन प्रोजेक्ट्स, जबलपुर 2) मैसर्स इंडिया कंस्ट्रक्शन, जबलपुर 3) मैसर्स श्रीराम एंटरप्राइजेज, नरसिंहपुर	4,42,52,566.50 (जीएसटी को छोड़कर)	29.07.2025
	केआर-सीओ-ईएल-केएनडब्लू-टी- 01-25	पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में किमी 608-750 से इटारसी जंक्शन (ईटी) - खंडवा जंक्शन (केएनडब्ल्यू) खंड में 2X25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम के लिए कठोर / चट्टानी / सामान्य / काली कपास मिट्टी में नींव और प्लिंथ के लिए सीमेंट कंक्रीट की आपूर्ति और निष्पादन	लिमिटेड (आईआरईपीएस)	09.01.2025	एकल बोली प्रणाली	24.01.2025	3	(3) - 1) मैसर्स अमोघ स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ 2) मैसर्स एम के ट्रेडर्स, पटना 3) मैसर्स एस चौधरी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स, कोटा	शून्य		कॉर्पोरेट कार्यालय-इलेक्ट्रिकल/ केआर- सीओ-ईएल-केएनडब्ल्यू-टी-01-25, दि.30.01.2025	1) मैसर्स अमोघ स्टील एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ 2) मैसर्स एम के ट्रेडर्स, पटना 3) मैसर्स एस चौधरी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स, कोटा	2,87,04,539.00 (जीएसटी को छोड़कर)	30.06.2025

"अद्यतन 31.10.2025"