
Đ. Ǔनͪवदा Đ. मद/काय[ कȧ Ĥकृती Ǔनͪवदा पूछताछ का Ĥकार
एन आय टȣ 

Ĥकाशन कȧ तारȣख

बोलȣ का Ĥकार (एकल / 

दो बोलȣ Ĥणालȣ)

Ǔनͪवदा ĤाÜ त करने 

कȧ अंǓतम तारȣख

ĤाÜत 

Ǔनͪवदाओं कȧ 

संÉया

तकनीकȧ मूãयांकन के पæचात योÊय घोͪषत 

Ǔनͪवदादाताओं कȧ संÉया और नाम

तकनीकȧ मूã यांकन पæ चात अयोÊय घोͪषत Ǔनͪवदादाताओं 

ͩक संÉया और नाम

Èया सांͪ वदा सबसे कम 

Ǔनͪवदाकार / मूãयांकन एल1 

को Ĥदान ͩकया गया हɇ

संͪवदा संÉ या औरं तारȣख संͪवदाकार का नांम संͪवदा का मूã य (ǽ)
समािÜत कȧ 

Ǔनधा[रȣत तारȣख

1 केआर -सीओ-ईएल-जेएफ-

टȣ-३२ए-२५

कɉकण रेलवे कॉपȾरेशन ͧलͧमटेड ɮवारा चलाए जा रहे ĤोजेÈɪस

मɅ टनल के अंदर जेट फैन कȧ सÜलाई, Ěांसपोटȶशन, इरेÈशन,

टेिèटंग और कमीशǓनगं, िजसमɅ संबंͬधत LT केबͧलगं आǑद

शाͧमल हɇ।

खुलȣ Ǔनͪवदा (आईआरईपीएस) 19.08.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 09.09.2025 2 (02) - 1) मेसस[ सैवरोǓनक ͧसèटम इंͫडया

Ĥाइवेट ͧलͧमटेड-नई Ǒदãलȣ 2) मेसस[ सी

डॉÈटर एंड कंपनी Ĥाइवेट ͧलͧमटेड-कोलकाता

नहȣं हाँ कॉपȾरेट ऑͩफस-इलेिÈĚकल

/केआर -सीओ-ईएल-जेएफ-टȣ-

३२ए-२५ /1365840140928

Ǒदनांक 07.10.2025

मेसस[ सैवरोǓनक ͧसèटम इंͫडया

Ĥाइवेट ͧलͧमटेड-नई Ǒदãलȣ

 406352574.88 

जीएसटȣ को छोड़कर

06.10.2027

2 केआर-सीओ-ईएल-एलईडी-

टȣ-39-25

कɉकण रेलवे कॉपȾरेशन ͧलͧमटेड ɮवारा चलाए जा रहे ĤोजेÈɪस

मɅ टनल के अंदर LED लाइǑटगं कȧ सÜलाई, Ěांसपोटȶशन,

इरेÈशन, टेिèटंग और कमीशǓनगं।

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 10.09.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 30.09.2025 2 (02) - 1) मेसस[ सैवरोǓनक ͧसèटम इंͫडया

Ĥाइवेट ͧलͧमटेड-नई Ǒदãलȣ 2) मेसस[ टनलटेक

सॉãयूशंस Ĥाइवेट ͧलͧमटेड-मुंबई

नहȣं हाँ कॉपȾरेट ऑͩफस-इलेिÈĚकल

/केआर-सीओ-ईएल-एलईडी-टȣ-39-

25 / 10581050141763

तारȣख 16.10.2025

मेसस[ टनलटेक सॉãयूशंस Ĥाइवेट

ͧलͧमटेड-मुंबई

 25624087.63 जीएसटȣ 

को छोड़कर

15.10.2027

3 केआर-सीओ-ईएल-बहल-

बीआरएमएल-टȣ41-25

उƣरȣ रेलवे के RE(USBRL) ĤोजेÈट के तहत बǓनहाल बारामूला

सेÈशन (138TKM/201TKM) मɅ रेलवे इलेिÈĚͩफकेशन के ͧलए

पुलɉ और खुले राèते पर 25 KV फȧडर लाइन और उससे जुड़े

कामɉ कȧ सÜलाई, इरेÈशन, टेिèटंग और कमीशǓनगं।

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 17.09.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 03.10.2025 2 (01)  - 1) मेसस[ एम एस एंटरĤाइजेज-जàमू (01) - 1)मेसस[ अजनमा इंडèĚȣज एलएलपी 

सोनीपत

नहȣं कॉपȾरेट ऑͩफस-इलेिÈĚकल

/केआर-सीओ-ईएल-बहल-

बीआरएमएल-टȣ41-25

/11194690141574 तारȣख.

14.10.2025

मेसस[ एम एस एंटरĤाइजेज-जàमू  28584393.71 जीएसटȣ 

को छोड़कर

13.12.2025

4 केआर-सीओ-ईएल-एनकेजे-

वीएसटȣ-टȣ-44-25

एनकेजे पी टȣ एफ ई - वीएसटȣ  मɅ 2x25 KV ĚैÈशन ͧसèटम

के ͧलए सभी तरह कȧ ͧमɪटȣ मɅ, िजसमɅ कड़ी/चɪटानी/सामाÛय

ͧमɪटȣ शाͧमल है, फाउंडेशन और िÜलंथ के ͧलए कंĐȧट का काम, 

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 22.09.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 06.10.2025 3 (01) - 1) मेसस[ शुभ आरके इंͫ डया पावर

ĤोजेÈɪस Ĥाइवेट ͧलͧमटेड जबलपुर

(02) - 1) मेसस[ एस.पी. एसोͧसएɪस रांची, 2)  

मेसस[ ͧसहं Ħदस[ इंĥा-कटनी

नहȣं कॉपȾरेट ऑͩफस-इलेिÈĚकल

/केआर-सीओ-ईएल-एनकेजे-

वीएसटȣ-टȣ-44-25 / 

1) मेसस[ शुभ आरके इंͫडया

पावर ĤोजेÈɪस

Ĥाइवेट ͧलͧमटेड जबलपुर,

 19933970.4जीएसटȣ 

को छोड़कर

26.02.2026

5 केआर-सीओ-ईएल-केटȣई-

एसजीआरएल-टȣ-43-25

मÚय Ĥदेश राÏय मɅ वेèट सɅĚल रेलवे (WCR) के जबलपुर

ͫडवीजन के कटनी (KTE) - ͧसगंरौलȣ (SGRL) सेÈशन के बीच

2 x 25 KV ĚैÈशन ͧसèटम के ͧलए OHE काम का Ǔनमा[ण।

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 24.09.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 15.10.2025 1 (01) - 1) मेसस[ शुभ आरके इंͫ डया पावर

ĤोजेÈɪस Ĥाइवेट ͧलͧमटेड जबलपुर,

नहȣं हाँ कॉपȾरेट ऑͩफस-इलेिÈĚकल

/केआर-सीओ-ईएल-केटȣई-

एसजीआरएल-टȣ-43-

25/10848700142477 Ǒदनांक

27.10.2025

1) मेसस[ शुभ आरके इंͫडया

पावर ĤोजेÈɪस

Ĥाइवेट ͧलͧमटेड जबलपुर,

 31608333.91 जीएसटȣ 

को छोड़कर

26.03.2026

Đ. Ǔनͪवदा Đ. मद/काय[ कȧ Ĥकृती Ǔनͪवदा पूछताछ का Ĥकार
एन आय टȣ 

Ĥकाशन कȧ तारȣख

बोलȣ का Ĥकार (एकल / 

दो बोलȣ Ĥणालȣ)

Ǔनͪवदा ĤाÜ त करने 

कȧ अंǓतम तारȣख

ĤाÜत 

Ǔनͪवदाओं कȧ 

संÉया

तकनीकȧ मूãयांकन के पæचात योÊय घोͪषत 

Ǔनͪवदादाताओं कȧ संÉया और नाम

तकनीकȧ मूã यांकन पæ चात अयोÊय घोͪषत Ǔनͪवदादाताओं 

ͩक संÉया और नाम

Èया सांͪ वदा सबसे कम 

Ǔनͪवदाकार / मूãयांकन एल1 

को Ĥदान ͩकया गया हɇ

संͪवदा संÉ या औरं तारȣख संͪवदाकार का नांम संͪवदा का मूã य (ǽ)
समािÜत कȧ 

Ǔनधा[रȣत तारȣख

1 केआर-सीओ-ईएल-जेपी-

एसडÞãयूएम-टȣ-30-25

ͫडजाइन, आपǓूत[, èथापना, परȣ¢ण और कमीशǓनगं (2 x 25 KV) AC OHE और

संबंͬधत पǐरवत[न काय[ तथा जयपुर ͫडवीजन (NWR) के JP-SWM लाइन के

मौजूदा 1x25 kV PSI कनेÈशन मɅ नए/पǐरवत[न काय[ के ͧलए èटȣल और बॉÛड

कȧ आपǓूत[ और èथापना।

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 14.07.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 04.08.2025 2 (02) - 1) मेसस[ माǽǓतनंदन èĚÈचस[ Ĥाइवेट ͧलͧमटेड-

रायपुर

2) मेसस[ अजनमा इंडèĚȣज एलएलपी-सोनीपत

(1) मेसस[ अजनमा इंडèĚȣज एलएलपी-सोनीपत हाँ कॉरपोरेट ऑͩफस-इलेिÈĚकल /केआर - 

सीओ-ईएल-जेपी-एसडÞãयूएम-टȣ-30-25 / 

10612850140119 Ǒदनांक 25.09.2025

मेसस[ माǽǓतनंदन èĚÈचस[ Ĥाइवेट ͧलͧमटेड-

रायपुर

 319552310.16 

जीएसटȣ को छोड़कर

24.03.2027

2 केआर - सीओ-ईएल-मास-ǽ-टȣ-

33ए-25

चेÛनई-रेǓनगंुटा खंड के ͧलए इलेिÈĚक ĚैÈशन ͧसèटम को 1x25kv से 2x25kv मɅ

अपĒेड करने का काम।

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 06.08.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 28.08.2025 2 (02) - 1) मेसस[ अमोघा èटȣल एंड सͪव[सेज Ĥाइवेट

ͧलͧमटेड, लखनऊ

2) मेसस[ अजनामा ​​इंडèĚȣज एलएलपी, सोनीपत

नहȣं हाँ कॉरपोरेट ऑͩफस-इलेिÈĚकल / केआर - 

सीओ - ईएल - एमएएस - आरयू -टȣ -

33 ए - 25/11027550139072

मेसस[ अमोघा èटȣल एंड सͪव[सेज Ĥाइवेट 

ͧलͧमटेड-लखनऊ

156797992.34 

जीएसटȣ को छोड़कर

16.07.2026

Đ. Ǔनͪवदा Đ. मद/काय[ कȧ Ĥकृती Ǔनͪवदा पूछताछ का Ĥकार
एन आय टȣ 

Ĥकाशन कȧ तारȣख

बोलȣ का Ĥकार (एकल / 

दो बोलȣ Ĥणालȣ)

Ǔनͪवदा ĤाÜ त करने 

कȧ अंǓतम तारȣख

ĤाÜत 

Ǔनͪवदाओं कȧ 

संÉया

तकनीकȧ मूãयांकन के पæचात योÊय घोͪषत 

Ǔनͪवदादाताओं कȧ संÉया और नाम

तकनीकȧ मूã यांकन पæ चात अयोÊय घोͪषत Ǔनͪवदादाताओं 

ͩक संÉया और नाम

Èया सांͪ वदा सबसे कम 

Ǔनͪवदाकार / मूãयांकन एल1 

को Ĥदान ͩकया गया हɇ

संͪवदा संÉ या औरं तारȣख संͪवदाकार का नांम संͪवदा का मूã य (ǽ)
समािÜत कȧ 

Ǔनधा[रȣत तारȣख

1 केआर-सीओ-ईएल-एफडी-टȣ-13ए-

25

ͧसवोक (पिæचम बंगाल) से रंगपो (ͧसिÈकम) नई बी.जी. रेल लाइन

पǐरयोजना के संबंध मɅ सुरंग टȣ-8 से टȣ-14 के बीच अिÊन संसूचन,

अिÊनशमन और अिÊन अलाम[ Ĥणालȣ कȧ आपूǓत [, पǐरवहन, èथापना,

परȣ¢ण और कमीशǓनगं

खुलȣ Ǔनͪवदा (आईआरईपीएस) 10.06.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 30.06.2025 2 (01) - 1) मेसस[ सावरोǓनक ͧसèटेमाइंͫडया Ĥाइवेट

ͧलͧमटेड-नई Ǒदãलȣ

(01) - 1) मेसस[ ऑèटफायर सÝेटȣ इंजीǓनयस[ Ĥाइवेट

ͧलͧमटेड-नवीमंुबई

नहȣं कॉपȾरेट काया[लय-इलेिÈĚकल / केआर 

- सीओ - ईएल - एफडी - टȣ - 13ए 

-25 /1365840135924 Ǒदनांक 

06.08.2025

मेसस[ सावरोǓनक ͧसèटेमाइंͫडया Ĥाइवेट

ͧलͧमटेड-नई Ǒदãलȣ

37,07,77,560.06 

जीएसटȣ को छोड़कर

05.08.2027

माह: अÈटूबर 2025

माह के दौरान जारȣ कȧ गई संͪवदओ के ͪववरण

ͪवɮयुत ͪवभाग (Ǔनगम काया[लय)

माह: अगèत 2025

माह: ͧसतंबर 2025



Đ. Ǔनͪवदा Đ. मद/काय[ कȧ Ĥकृती Ǔनͪवदा पूछताछ का Ĥकार
एन आय टȣ 

Ĥकाशन कȧ तारȣख

बोलȣ का Ĥकार (एकल / 

दो बोलȣ Ĥणालȣ)

Ǔनͪवदा ĤाÜ त करने 

कȧ अंǓतम तारȣख

ĤाÜत 

Ǔनͪवदाओं कȧ 

संÉया

तकनीकȧ मूãयांकन के पæचात योÊय घोͪषत 

Ǔनͪवदादाताओं कȧ संÉया और नाम

तकनीकȧ मूã यांकन पæ चात अयोÊय घोͪषत Ǔनͪवदादाताओं 

ͩक संÉया और नाम

Èया सांͪ वदा सबसे कम 

Ǔनͪवदाकार / मूãयांकन एल1 

को Ĥदान ͩकया गया हɇ

संͪवदा संÉ या औरं तारȣख संͪवदाकार का नांम संͪवदा का मूã य (ǽ)
समािÜत कȧ 

Ǔनधा[रȣत तारȣख

1 केआर-सीओ-ईएल-एससी-केजेडज-े

टȣ22-25

ͧसकंदराबाद (एससी) - काजीपेट केजेडजे) मɅ फȧडर और अͬथɍग कायɟ के साथ

मौजूदा 1X25kV Ĥणालȣ को 2X25kV एटȣ फȧͫडगं ͧसèटम मɅ ओएचई

उÛनयन के ͧलए ͫडजाइन, आपूǓत [, èथापना, परȣ¢ण और कमीशǓनगं के

काय[ के ͧलए ͫडजाइन और फाउंडशेन काय[।

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 09.05.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 30.05.2025 2 (02)- 1) मैसस[ Įीटेक डटेाͧलͧमटेड-.पुणे, 2) मैसस[ 

अजÛमा इंडèĚȣजएलएलपी-सोनीपत

(01)- 1)मैसस[ अजंमा इंडèĚȣजएलएलपी-सोनीपत (01)-1) मैसस[ Įीटेक 

डटेाͧलͧमटेड-.पुणे

कॉपȾरेट काया[लय-इलेिÈĚकल/केआर - 

सीओ - ई एल - एस सी - के जेड जे 

- टȣ22 - 25 / 01432550134109

मैसस[ Įीटेक डटेाͧलͧमटेड-.पुणे 27,83,31,769.62 

जीएसटȣ को छोड़कर

15.07.2026

2 केआर - सीओ- ईएल- डÞãयू 

एडीआई - टȣ20ए - 25

दͯ¢ण मÚय रेलवे के अंतग[त ͧसकंदराबाद ͫडवीजन के वाडी-ͪवकाराबाद डबल

लाइन सÈेशन मɅ फȧडर और अͬथɍग कायɟ के साथ मौजूदा 1X25kV ͧसèटम

को 2X25kV एटȣ फȧͫडगं ͧसèटम मɅ ओएचई अपĒेडशेन के ͧलए ͫडजाइन,

आपूǓत [, èथापना, परȣ¢ण और कमीशǓनगं के काय[ के ͧलए नींव के Ĥावधान

सǑहत ओएचई काय[ का ͫडजाइन, आपूǓत [, èथापना, परȣ¢ण और कमीशǓनगं।

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 19.05.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 09.06.2025 2 (2) मैसस[ Įीटेक डटेाͧलͧमटेड-.पुणे, मैसस[ अजÛमा 

इंडèĚȣजएलएलपी-सोनीपत

(1)मैसस[ अजंमा इंडèĚȣजएलएलपी-सोनीपत (1) मैसस[ Įीटेक डटेाͧलͧमटेड-

.पुणे

कॉपȾरेट काया[लय-ͪवɮयुत /केआर - 

सीओ- ईएल- डÞãयूएडीआई - टȣ20ए -

 25 / 0143255 0133822 Ǒदनांक 

14.07.2025

मैसस[ Įीटेक डटेाͧलͧमटेड-.पुणे

23,32,47,944.54 
जीएसटȣ को छोड़कर

13.07.2026

3 केआर - सीओ - ईएल-बीजेडए - 

ओजीएल-टȣ25-25

दͯ¢ण मÚय रेलवे के अंतग[त ͪवजयवाड़ा ͫडवीजन के ͪवजयवाड़ा (बीजेडए)-

ओंगोल (ओजीएल) ǑĚपल लाइन सेÈशन मɅ फȧडर और अͬथɍग कायɟ के साथ

मौजूदा 1X25kV ͧसèटम को 2X25kV एटȣ फȧͫडगं ͧसèटम मɅ ओएचई

अपĒेडशेन के ͧलए ͫडजाइन, आपूǓत [, èथापना, परȣ¢ण और कमीशǓनगं के

काय[ के ͧलए अलौह सामĒी कȧ आपूǓत [, èथापना, परȣ¢ण और कमीशǓनगं।

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 20.05.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 19.06.2025 2 (02) - 1) मैसस[ Įीटेक डटेाͧलͧमटेड-.पुणे, 2)मैसस[ 

अजÛमा इंडèĚȣजएलएलपी-सोनीपत

(01) - 1)मैसस[ अजंमा इंडèĚȣजएलएलपी-सोनीपत (01)-1) मैसस[ Įीटेक 

डटेाͧलͧमटेड-.पुणे

कॉपȾरेट काया[लय-ͪवɮयुत /केआर - 

सीओ - ईएल-बीजेडए - ओजीएल-

टȣ25-25/ 01432550134608 

Ǒदनांक 22.07.2025

मैसस[ Įीटेक डटेाͧलͧमटेड-.पुणे

50,23,27,317.16 
जीएसटȣ को छोड़कर

21.09.2026

4 केआर- सीओ- एल- एज-े चान- 

टȣ23 -25

अजमेर मंडल, एनडÞãयूआर के अजमेर-चंदेǐरया खंड (178.28 आरकेएम) मɅ

2x25 केवी ओएचई Ĥणालȣ के ͧलए कठोर/पथरȣलȣ ͧमɪटȣ सǑहत सभी Ĥकार

कȧ ͧमɪटȣ मɅ नींव और िÜलंथ के ͧलए कंĐȧट (खुदाई और सभी सामͬĒयɉ

जैसे रेत, सीमɅट और ͬगɪटȣ आǑद कȧ आपूǓत [ सǑहत)।

खुलȣ Ǔनͪवदा (आईआरईपीएस) 27.05.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 17.06.2025 20 (04) -1)मेसस[ कोरȣ कंèĚÈशन-मंुबई, 

2)मेसस[ नÈेसजेनटेक इंजीǓनकÛस Ĥाइवेट ͧलͧमटेड-

बेगूसराय, 

3)मेसस[ राज एसोͧसएɪस-ͧसरोहȣ, 

4)मेसस[ ͧशव शिÈत ǒबãडस[-जोधपुर

(16) - 1)मेसस[ अमोघा èटȣल एंड सͪव[सेज Ĥाइवेट ͧलͧमटेड- लखनऊ, 

2)मेसस[ अǐरहंत कंèĚÈशन- अजमेर, 

3)मेसस[ एएससीएन इंजीǓनयǐरंग Ĥाइवेट ͧलͧमटेड- नई Ǒदãलȣ, 

4)मेसस[ बालाजी एंटरĤाइजेज- कोटा, 

5)मेसस[ ǒबशुनपुǐरया ओपीसी Ĥाइवेट ͧलͧमटेड- नालंदा, 

6)मेसस[ चौधरȣ कंèĚÈशन एंड सÜलायस[- कोटा 

7)मेसस[ दãुलर ǐरयल एèटेट Ĥाइवेट ͧलͧमटेड- जयपुर, 

8)मेसस[ हसमारा एंटरĤाइजेज- लͧलतपुर, 

9)मेसस[ लासा इंĥा ĤोजेÈɪस Ĥाइवेट ͧलͧमटेड- जयपुर, 

10)मेसस[ मैÊनीͩफक सͪव[सेज Ĥाइवेट ͧलͧमटेड- हैदराबाद, 

11)मेसस[ नॉद[न[ इंĥा ĤोजेÈɪस Ĥाइवेट ͧलͧमटेड- नोएडा, 

12)मेसस[ राम राजी एंटरĤाइजेज- कानपुर, 

13)मेसस[ सहजानंद इंजीǓनयǐरंग- अहमदाबाद, 

14)मेसस[ एसकेजीएन डेवलपस[ Ĥाइवेट ͧलͧमटेड- लखनऊ, 

15)मेसस[ ĮीǓनवास इंजीǓनयǐरंग वÈस[- ͪवशाखापƣनम 

16)मेसस[ èवािèतक Ǔनमा[ण- जयपुर

(4) मेसस[ कोरȣ कंèĚÈशन-

मंुबई, मेसस[ नÈेसजेनटेक 

इंजीǓनकÛस Ĥाइवेट ͧलͧमटेड-

बेगूसराय, मेसस[ राज 

एसोͧसएɪस-ͧसरोहȣ, मेसस[ 

ͧशव शिÈत ǒबãडस[-जोधपुर

कॉपȾरेट काया[लय-ͪवɮयुत /केआर- 

सीओ- एल- एज-े चान- टȣ23 -25  

Ǒदनांक: 09/07/2025

1)मेसस[ कोरȣ कंèĚÈशन-मंुबई, 

2)मेसस[ नÈेसजेनटेक इंजीǓनकÛस 

Ĥाइवेट ͧलͧमटेड-बेगूसराय, 

3)मेसस[ राज एसोͧसएɪस-ͧसरोहȣ, 

4)मेसस[ ͧशव शिÈत ǒबãडस[-जोधपुर

1,93,00,444.11 जीएसटȣ 
को छोड़कर

08-07-2026

5

केआर - सीओ -एल- ए जे -

चान - टȣ-26-25

दोहरȣकरण काय[ के संबंध मɅ अजमेर मंडल, एनडÞãयूआर के अजमेर-चंदेǐरया

खंड (178.28 आरकेएम) मɅ 2x25 केवी ओएचई Ĥणालȣ के रेलवे

ͪवɮयुतीकरण काय[ के ͫडजाइन, आपूǓत [, èथापना, परȣ¢ण और कमीशǓनगं के

काय[ के ͧलए पǐरवहन, साइट पर लोͫडगं और अनलोͫडगं आǑद सǑहत èटȣल

और बांड कȧ आपूǓत [ और èथापना।

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 03-06-2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 24-06-2025 1 मेसस[ माǽǓतनंदन èĚÈचस[ Ĥाइवेट ͧलͧमटेड-रायपुर शूÛय हाँ कॉपȾरेट काया[लय-ͪवɮयुत / केआर - 

सीओ -एल- ए जे -चान - टȣ-26-25 

/ 10612850134891 Ǒदनांक 

24/07/2025

मेसस[ माǽǓतनंदन èĚÈचस[ Ĥाइवेट 

ͧलͧमटेड-रायपुर
38,47,97,208.51 
जीएसटȣ को छोड़कर

23-07-2026

Đ. Ǔनͪवदा Đ. मद/काय[ कȧ Ĥकृती Ǔनͪवदा पूछताछ का Ĥकार
एन आय टȣ 

Ĥकाशन कȧ तारȣख

बोलȣ का Ĥकार (एकल / 

दो बोलȣ Ĥणालȣ)

Ǔनͪवदा ĤाÜ त करने 

कȧ अंǓतम तारȣख

ĤाÜत 

Ǔनͪवदाओं कȧ 

संÉया

तकनीकȧ मूãयांकन के पæचात योÊय घोͪषत 

Ǔनͪवदादाताओं कȧ संÉया और नाम

तकनीकȧ मूã यांकन पæ चात अयोÊय घोͪषत Ǔनͪवदादाताओं 

ͩक संÉया और नाम

Èया सांͪ वदा सबसे कम 

Ǔनͪवदाकार / मूãयांकन एल1 

को Ĥदान ͩकया गया हɇ

संͪवदा संÉ या औरं तारȣख संͪवदाकार का नांम संͪवदा का मूã य (ǽ)
समािÜत कȧ 

Ǔनधा[रȣत तारȣख

1 केआर-सीओ-ईएल-एससी-केजेडज-े

टȣ-21-25

ͧसकंदराबाद (एससी) - काजीपेट केजेडजे मɅ फȧडर और अͬथɍग कायɟ के साथ

मौजूदा 1X25kV Ĥणालȣ को 2X25kV एटȣ फȧͫडगं ͧसèटम मɅ ओएचई

अपĒेडशेन के ͧलए "ͫडजाइन, आपूǓत [, èथापना, परȣ¢ण और कमीशǓनगं" के

Ǒदए गए काय[ के ͧलए पूण[ कायɟ सǑहत लौह सामĒी और अलौह सामĒी कȧ

आपूǓत [ और èथापना

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 09.05.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 30.05.2025 2 (02) - 1)मैसस[ Įीटेक डटेाͧलͧमटेड-.पुणे, 2)मैसस[ 

अजÛमा इंडèĚȣजएलएलपी-सोनीपत

(1)मैसस[ अजंमा इंडèĚȣजएलएलपी-सोनीपत हाँ कॉपȾरेट काया[लय-ͪवɮयुत / केआर-

सीओ-ईएल-एससी-केजेडज-ेटȣ-21-25 

/01432550131404 Ǒदनांक:

12/06/2025

मैसस[ Įीटेक डटेाͧलͧमटेड-.पुणे

66,81,72,217 जीएसटȣ 
को छोड़कर

11.06.2026

2 केआर-सीओ-ईएल-एलटȣ-टȣ-19-

25

ͧसवोक (पिæचम बंगाल) से रंगपो (ͧसिÈकम) नई बी.जी. रेल लाइन

पǐरयोजना के संबंध मɅ सुरंग टȣ-8 से टȣ-14 के बीच एलटȣ पावर केबल कȧ

आपूǓत [, èथापना, परȣ¢ण और कमीशǓनगं।

खुलȣ Ǔनͪवदा (आईआरईपीएस) 30.04.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 21.05.2025 1 (01) -  मेसस[ सावरोǓनक ͧसèटम इंͫडया Ĥाइवेट 

ͧलͧमटेड-नई Ǒदãलȣ

शूÛय हाँ कॉपȾरेट काया[लय-इलेिÈĚकल / के 

आर- सीओ -ईएल -एलटȣ -टȣ- 19-

25/01365840132121 Ǒदनांक 

23.06.2025

मेसस[ सावरोǓनक ͧसèटम इंͫडया Ĥाइवेट 

ͧलͧमटेड-नई Ǒदãलȣ 42,83,20,489 जीएसटȣ 
को छोड़कर

22.03.2027

माह:जुलाई 2025

माह: जून 2025



3 केआर - सीओ - ईएल - 

बीजेडए -ओजीएल-टȣ24-25

दͯ¢ण मÚय रेलवे के अंतग[त ͪवजयवाड़ा ͫडवीजन के ͪवजयवाड़ा (बीजेडए)-

ओंगोल (ओजीएल) ǑĚपल लाइन सेÈशन मɅ फȧडर और अͬथɍग कायɟ के साथ

मौजूदा 1X25kV ͧसèटम को 2X25kV एटȣ फȧͫडगं ͧसèटम मɅ ओएचई

अपĒेडशेन के ͧलए ͫडजाइन, आपूǓत [, èथापना, परȣ¢ण और कमीशǓनगं के

काय[ के ͧलए लौह सामĒी कȧ आपूǓत [, èथापना, परȣ¢ण और कमीशǓनगं।

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 19.05.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 09.06.2025 2 (02) - 1)मैसस[ Įीटेक डटेाͧलͧमटेड-.पुणे, 2) मैसस[ 

अजÛमा इंडèĚȣजएलएलपी-सोनीपत

(1)मैसस[ अजंमा इंडèĚȣजएलएलपी-सोनीपत हाँ कॉपȾरेट काया[लय-ͪवɮयुत / केआर - 

सीओ - ई एल - बी जेड ए - 

ओजीएल - टȣ - 24 - 25 

/01432550132050 Ǒदनांक:

23/06/2025

मैसस[ Įीटेक डटेाͧलͧमटेड-.पुणे

71,03,59,637 जीएसटȣ 
को छोड़कर

22.06.2026

4 केआर- सीओ - ईएल - वाडी - 

टȣ18 ए - 25

दͯ¢ण मÚय रेलवे के अंतग[त ͧसकंदराबाद ͫडवीजन के वाडी-ͪवकाराबाद डबल

लाइन सÈेशन मɅ फȧडर और अͬथɍग कायɟ के साथ मौजूदा 1X25kV ͧसèटम

को 2X25kV एटȣ फȧͫडगं ͧसèटम मɅ ओएचई अपĒेडशेन के ͧलए "ͫडजाइन,

आपूǓत [, èथापना, परȣ¢ण और कमीशǓनगं" के काय[ के ͧलए लौह और अलौह

सामĒी कȧ आपूǓत [ और èथापना

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 19.05.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 09.06.2025 2 (02) - 1) मैसस[ Įीटेक डटेाͧलͧमटेड-.पुणे, 2)मैसस[ 

अजÛमा इंडèĚȣजएलएलपी-सोनीपत

(1)मैसस[ अजंमा इंडèĚȣजएलएलपी-सोनीपत हाँ कॉपȾरेट काया[लय-ͪवɮयुत / के आर- 

सीओ - ईएल - वाडी - टȣ - 18ए - 

25 /1432550132428 Ǒदनांक:

27/06/2025

मैसस[ Įीटेक डटेाͧलͧमटेड-.पुणे

58,40,20,038 जीएसटȣ 
को छोड़कर

26.06.2026

Đ. Ǔनͪवदा Đ. मद/काय[ कȧ Ĥकृती Ǔनͪवदा पूछताछ का Ĥकार
एन आय टȣ 

Ĥकाशन कȧ तारȣख

बोलȣ का Ĥकार (एकल / 

दो बोलȣ Ĥणालȣ)

Ǔनͪवदा ĤाÜ त करने 

कȧ अंǓतम तारȣख

ĤाÜत 

Ǔनͪवदाओं कȧ 

संÉया

तकनीकȧ मूãयांकन के पæचात योÊय घोͪषत 

Ǔनͪवदादाताओं कȧ संÉया और नाम

तकनीकȧ मूã यांकन पæ चात अयोÊय घोͪषत Ǔनͪवदादाताओं 

ͩक संÉया और नाम

Èया सांͪ वदा सबसे कम 

Ǔनͪवदाकार / मूãयांकन एल1 

को Ĥदान ͩकया गया हɇ

संͪवदा संÉ या औरं तारȣख संͪवदाकार का नांम संͪवदा का मूã य (ǽ)
समािÜत कȧ 

Ǔनधा[रȣत तारȣख

1 केआर-सीओ-ईएल-एसपी-

टȣएचवीएम-टȣ-14-25

जमीन पर èथाͪपत ऑन ͬĒड, 4 मेगावाट ¢मता के सौर ऊजा[ संयंğ कȧ

आपूǓत [, èथापना, परȣ¢ण, कमीशǓनगं, िजसका उɮदेæय गोवा राÏय मɅ

कɉकण रेलवे के ͬथͪवम मɅ 25 वषɟ के ͧलए डीबीएफओटȣ (ͫडजाइन, Ǔनमा[ण,

ͪवƣ, संचालन और हèतांतरण) के आधार पर साव[जǓनक Ǔनजी भागीदारȣ

(पीपीपी) के माÚयम से ͬथͪवम टȣएसएस को 25 केवी, एकल चरण, 50

हɪ[ज पर आवæयक सुर¢ा Ĥणालȣ के साथ सौर ऊजा[ उ×पÛन करना और

आपूǓत [ करना है।

खुलȣ Ǔनͪवदा (आईआरईपीएस) 11.03.2025 दो पैकेट Ĥणालȣ 28.03.2025 2 (01) - मेसस[ जीएचवी-एसआरई जेवी (01) - मेसस[ आरपी इंĥा जेवी हाँ कॉपȾरेट काया[लय-इलेिÈĚकल / केआर-

सीओ-ईएल-एसपी-टȣएचवीएम-टȣ-14-

25 / 1120160129208 Ǒदनांक 

14.05.2025

मेसस[ जीएचवी-एसआरई जेवी 3.95 ǽपये ĤǓत 

यूǓनट, जीएसटȣ को 

छोड़कर

13.11.2025

2 केआर-सीओ-ईएल-केटȣई-

एसजीआरएल-टȣ-16-25

मÚय Ĥदेश राÏय मɅ पिæचम मÚय रेलवे (डÞãयूसीआर) के अंतग[त जबलपुर

मंडल के कटनी (केटȣई) - ͧसगंरौलȣ (एसजीआरएल) खंड के बीच 2 x 25

केवी ĚैÈशन ͧसèटम के ͧलए ओएचई काय[ का Ǔनमा[ण।

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 15.04.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 06.05.2025 2 (02) - 1) मेसस[ एस के एस कंèĚÈशÛस-कटनी 

2) मेसस[ एãकॉन ĤोजÈेɪस -जबलपुर

शूÛय हाँ कॉपȾरेट काया[लय-इलेिÈĚकल /केआर-

सीओ-ईएल-केटȣई-एसजीआरएल-टȣ-16-

25 /11140970130373 Ǒदनांक 

29.05.2025

मेसस[ एस के एस कंèĚÈशÛस-कटनी 1,29,45,598.87 

जीएसटȣ को छोड़कर

28.10.2025

Đ. Ǔनͪवदा Đ. मद/काय[ कȧ Ĥकृती Ǔनͪवदा पूछताछ का Ĥकार
एन आय टȣ 

Ĥकाशन कȧ तारȣख

बोलȣ का Ĥकार (एकल / 

दो बोलȣ Ĥणालȣ)

Ǔनͪवदा ĤाÜ त करने 

कȧ अंǓतम तारȣख

ĤाÜत 

Ǔनͪवदाओं कȧ 

संÉया

तकनीकȧ मूãयांकन के पæचात योÊय घोͪषत 

Ǔनͪवदादाताओं कȧ संÉया और नाम

तकनीकȧ मूã यांकन पæ चात अयोÊय घोͪषत Ǔनͪवदादाताओं 

ͩक संÉया और नाम

Èया सांͪ वदा सबसे कम 

Ǔनͪवदाकार / मूãयांकन एल1 

को Ĥदान ͩकया गया हɇ

संͪवदा संÉ या औरं तारȣख संͪवदाकार का नांम संͪवदा का मूã य (ǽ)
समािÜत कȧ 

Ǔनधा[रȣत तारȣख

Đ. Ǔनͪवदा Đ. मद/काय[ कȧ Ĥकृती Ǔनͪवदा पूछताछ का Ĥकार
एन आय टȣ 

Ĥकाशन कȧ तारȣख

बोलȣ का Ĥकार (एकल / 

दो बोलȣ Ĥणालȣ)

Ǔनͪवदा ĤाÜ त करने 

कȧ अंǓतम तारȣख

ĤाÜत 

Ǔनͪवदाओं कȧ 

संÉया

तकनीकȧ मूãयांकन के पæचात योÊय घोͪषत 

Ǔनͪवदादाताओं कȧ संÉया और नाम

तकनीकȧ मूã यांकन पæ चात अयोÊय घोͪषत Ǔनͪवदादाताओं 

ͩक संÉया और नाम

Èया सांͪ वदा सबसे कम 

Ǔनͪवदाकार / मूãयांकन एल1 

को Ĥदान ͩकया गया हɇ

संͪवदा संÉ या औरं तारȣख संͪवदाकार का नांम संͪवदा का मूã य (ǽ)
समािÜत कȧ 

Ǔनधा[रȣत तारȣख

1 केआरसीओ-ईएल-ईटȣ-केएनडÞलू-

टȣ-08-25

भोपाल संभाग के इटारसीखंडवा खंड मɅ ͩकमी 608 से 658 तक 2 x 25

केवी ओएचई काय[ के ͧलए Ǔनमा[ण काय[

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 21.02.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 27.02.2025 1 (01) - 1) मेसस[ एआरबी इंजीǓनयस[, बुलंदशहर शूÛय हाँ कॉपȾरेट काया[लय-इलेिÈĚकल/केआर-

सीओ-ईएल-केएनडÞãयू-टȣ-08-25 

Ǒद.25.03.2025

मेसस[ एआरबी इंजीǓनयस[, बुलंदशहर 1,81,47,429.35 

(जीएसटȣ को छोड़कर)

24.09.2025

2 केआर-सीओ-ईएल-ईटȣ-केएनडÞलू-

टȣ-09-25

भोपाल संभाग के इटारसीखंडवा खंड मɅ ͩकमी 658 से 704 तक 2 x 25

केवी ओएचई काय[ के ͧलए Ǔनमा[ण काय[

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 19.02.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 27.02.2025 2 (02) - 1) मेसस[ भूͧमğा कंèĚÈशन, भोपाल 

2) मेसस[ अमोघा èटȣल एंड सͪव[सेज Ĥाइवेट ͧलͧमटेड, 

लखनऊ

शूÛय हाँ कॉपȾरेट काया[लय-इलेिÈĚकल /केआर -

सीओ-ईएल-ईटȣ-केएनडÞãयू-टȣ-09-25 

Ǒद.04.04.2025

1) मेसस[ भूͧमğा कंèĚÈशन, भोपाल 2) 

मेसस[ अमोघा èटȣल एंड सͪव[सेज Ĥाइवेट 

ͧलͧमटेड, लखनऊ

1,70,14,605.26 

(जीएसटȣ को छोड़कर)

03.10.2025

3 केआरसीओ-ईएल-ईटȣ-केएनडÞलू-

टȣ-10-25

भोपाल संभाग के इटारसीखंडवा खंड मɅ ͩकमी 704 से 750 तक 2 x 25

केवी ओएचई काय[ के ͧलए Ǔनमा[ण काय[

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 19.02.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 27.02.2025 2 (02) - 1) मेसस[ मेèĚो कंèĚÈशन, भोपाल 

2) मेसस[ अमोघा èटȣल एंड सͪव[सेज Ĥाइवेट ͧलͧमटेड, 

लखनऊ

शूÛय हाँ कॉपȾरेट काया[लय-इलेिÈĚकल /केआर -

सीओ-ईएल-ईटȣ-केएनडÞãयू-टȣ-10-25 

Ǒद.04.04.2025

1) मेसस[ मेèĚो कंèĚÈशन, भोपाल 

2) मेसस[ अमोघा èटȣल एंड सͪव[सेज 

Ĥाइवेट ͧलͧमटेड, लखनऊ

1,70,14,605.26 

(जीएसटȣ को छोड़कर)

03.10.2025

माह: अĤैल 2025

शूÛय

माह: माच[ 2025

शूÛय

माह: मई 2025



Đ. Ǔनͪवदा Đ. मद/काय[ कȧ Ĥकृती Ǔनͪवदा पूछताछ का Ĥकार
एन आय टȣ 

Ĥकाशन कȧ तारȣख

बोलȣ का Ĥकार (एकल / 

दो बोलȣ Ĥणालȣ)

Ǔनͪवदा ĤाÜ त करने 

कȧ अंǓतम तारȣख

ĤाÜत 

Ǔनͪवदाओं कȧ 

संÉया

तकनीकȧ मूãयांकन के पæचात योÊय घोͪषत 

Ǔनͪवदादाताओं कȧ संÉया और नाम

तकनीकȧ मूã यांकन पæ चात अयोÊय घोͪषत Ǔनͪवदादाताओं 

ͩक संÉया और नाम

Èया सांͪ वदा सबसे कम 

Ǔनͪवदाकार / मूãयांकन एल1 

को Ĥदान ͩकया गया हɇ

संͪवदा संÉ या औरं तारȣख संͪवदाकार का नांम संͪवदा का मूã य (ǽ)
समािÜत कȧ 

Ǔनधा[रȣत तारȣख

1 केआर-सीओ-ईएल-केटȣई-

एसजीआरएल-टȣ-38-24

मÚय Ĥदेश राÏय मɅ पिæचम मÚय रेलवे (डÞãयूसीआर) के अंतग[त जबलपुर

मंडल के कटनी (केटȣई) - ͧसगंरौलȣ (एसजीआरएल) खंड के बीच 2 x 25

केवी ĚैÈशन ͧसèटम के ͧलए ओएचई काय[ का Ǔनमा[ण

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 09.01.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 24.01.2025 1 (01) - मैसस[ Įीराम इंटरĤाइजेज, नरͧसहंपुर शूÛय हाँ कॉपȾरेट काया[लय-इलेिÈĚकल/केआर-

सीओ-ईएल-केटȣई-एसजीआरएल-टȣ-38-

24 Ǒद.12.02.2025

मैसस[ Įीराम इंटरĤाइजेज, नरͧसहंपुर 1,12,52,002.50 

(जीएसटȣ सǑहत)

11.08.2025

2 केआर-सीओ-ईएल-जी ए टȣ एल-

बीआरआरजी-टȣ37-24

पिæचम मÚय रेलवे के रामगंजमंडी-भोपाल नई बीजी लाइन पǐरयोजना के

संबंध मɅ कोटा मंडल के घाटोलȣ से Þयावरा खडं मɅ एसपी/एसएसपी (2x25

केवी ͧसèटम èकॉट कनÈेटेड Ěांसफाम[र) के साथ 132 केवी/2x25 केवी

ĚैÈशन सबèटेशन का ͫडजाइन, आपूǓत [, èथापना, परȣ¢ण एवं कमीशǓनगं

तथा मौजदूा एसपी/एसएसपी मɅ संशोधन

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 09.01.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 24.01.2025 2 (02) - 1) मेसस[ अजंमा इंडèĚȣज एलएलपी, सोनीपत 

2) मेसस[ अमोघा èटȣल एंड सͪव[स Ĥाइवेट ͧलͧमटेड, 

लखनऊ

शूÛय हाँ कॉपȾरेट काया[लय-इलेिÈĚकल / केआर-

सीओ-ईएल-जी ए टȣ एल-बीआरआरजी-

टȣ37-24 /10400250123486 

Ǒद.14.02.2025

मेसस[ अजंमा इंडèĚȣज एलएलपी, 

सोनीपत

11,74,94,584.55 

(जीएसटȣ को छोड़कर)

13.12.2025

3 केआर-सीओ-ईएल-एम ए एस-

आरयू-टȣ-02-25

दͯ¢ण रेलवे के चÛेनई - रेǓनगंुटा खंड मɅ 2X25KV ĚैÈशन ͧसèटम के ͧलए

सामाÛय, कठोर और पथरȣलȣ ͧमɪटȣ मɅ नींव और िÜलंथ के ͧलए सीमɅट

कंĐȧट कȧ आपूǓत [ और Ǔनçपादन

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 09.01.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 24.01.2025 4 (04) - 1) मेसस[ बी एंड एम इंजीǓनयǐरगं, रामबन 

2) मेसस[ अमोघा èटȣल एंड सͪव[सेज Ĥाइवेट ͧलͧमटेड, 

लखनऊ 

3) मेसस[ गुलाम रसूल वानी, रामबन 

4) मेसस[ एम कुमार वÈस[ कॉÛĚैÈटर, Ǔतǽनेलवेलȣ

शूÛय हाँ कॉपȾरेट काया[लय-इलेिÈĚकल / केआर-

सीओ-ईएल-एम ए एस-आर यू-टȣ-02-

25 Ǒद.30.01.2025

1) मेसस[ बी एंड एम इंजीǓनयǐरगं, 

रामबन 

2) मेसस[ अमोघा èटȣल एंड सͪव[सेज 

Ĥाइवेट ͧलͧमटेड, लखनऊ 

3) मेसस[ गुलाम रसूल वानी, रामबन 

4) मेसस[ एम कुमार वÈस[ कॉÛĚैÈटर, 

Ǔतǽनेलवेलȣ

2,07,09,270.25 

(जीएसटȣ को छोड़कर)

29.07.2025

4 केआर-सीओ-ईएल-इरेÈट-ईÈयूपी-

टȣ-3-25

ͧसवोक (पिæचम बंगाल) से रंगपो (ͧसिÈकम) नई बी.जी. रेल लाइन

पǐरयोजना के संबंध मɅ टȣ-8 से टȣ-14 के ͧलए èटोर/गोदाम, जनशिÈत और

पǐरयोजना काया[लय आǑद के Ĥावधान सǑहत उपकरणɉ का Ǔनमा[ण, परȣ¢ण

और कमीशǓनगं

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 15.01.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 30.01.2025 2 (02) - 1) मेसस[ सावरोǓनक ͧसèटम इंͫडया Ĥाइवेट 

ͧलͧमटेड, नई Ǒदãलȣ 

2) मेसस[ ईटȣए इंजीǓनयǐरगं Ĥाइवेट ͧलͧमटेड, नोएडा

शूÛय हाँ कॉपȾरेट काया[लय-इलेिÈĚकल / केआर-

सीओ - ईएल-इरेÈट-ईÈयूपी-टȣ-3-25 / 

1365840122947 Ǒद.06.02.2025

मेसस[ सावरोǓनक ͧसèटम इंͫडया Ĥाइवेट 

ͧलͧमटेड, नई Ǒदãलȣ.

4,89,16,728.90  

(जीएसटȣ को छोड़कर)

05.01.2026

5 केआर-सीओ-ईएल-एम ए एस-

आरयू-टȣ-05-25

तͧमलनाडु राÏय मɅ दͯ¢णी रेलवे के चेÛनई से रेनीगंुटा खंड के बीच 2 x 25

केवी ĚैÈशन ͧसèटम के ͧलए ओएचई काय[ का Ǔनमा[ण

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 24.01.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 07.02.2025 2 (02) - 1) मेसस[ अमोघा èटȣल एंड सͪव[सेज Ĥाइवेट 

ͧलͧमटेड, लखनऊ 

2) मेसस[ Įी वाÊदेवी इंजीǓनयǐरगं एंड आईटȣ 

कंसिãटंग, हैदराबाद

शूÛय हाँ कॉपȾरेट काया[लय-इलेिÈĚकल / केआर-

सीओ-ईएल-एम ए एस-आरयू-टȣ-05-

25 Ǒद.21.02.2025

1) मेसस[ अमोघा èटȣल एंड सͪव[सेज 

Ĥाइवेट ͧलͧमटेड, लखनऊ 

2) मेसस[ Įी वाÊदेवी इंजीǓनयǐरगं एंड 

आईटȣ कंसिãटंग, हैदराबाद

1) 4,68,07,895.58 

(जीएसटȣ को छोड़कर) 

2) 1,55,82,941.82 

(जीएसटȣ को छोड़कर)

20.02.2026

6 के आर -सीओ-ईएल-इरेÈट-केबल-

टȣ-6-25

ͧसवोक (पिæचम बंगाल) से रंगपो (ͧसिÈकम) नई बी.जी. रेल लाइन

पǐरयोजना के संबंध मɅ सुरंग टȣ-8 से टȣ-14 के बीच अǓंतम छोरɉ कȧ

आपूǓत [, èथापना, परȣ¢ण और कमीशǓनगं सǑहत एचटȣ केबल का Ǔनमा[ण,

परȣ¢ण और कमीशǓनगं

èपेशल ͧलͧमटेड 

(आईआरईपीएस)

29.01.2025 एकल पैकेट Ĥणालȣ 13.02.2025 2 (02) - 1) मेसस[ सावरोǓनक ͧसèटम इंͫडया Ĥाइवेट 

ͧलͧमटेड, नई Ǒदãलȣ, 

2) मेसस[ ईटȣए इंजीǓनयǐरगं Ĥाइवेट ͧलͧमटेड, नोएडा

शूÛय हाँ कॉपȾरेट काया[लय-इलेिÈĚकल / केआर 

- सीओ-इलÈेĚक-केबल-टȣ-6-25 / 

1365840124070 Ǒद.24.02.2025

1) मेसस[ सावरोǓनक ͧसèटम इंͫडया 

Ĥाइवेट ͧलͧमटेड, नई Ǒदãलȣ.

21,03,97,442.06 

(जीएसटȣ को छोड़कर)

23.02.2026

7 केआर-सीओ-ईएल-बीजेडए-

ओजीएल-टȣ-11-25

दͯ¢ण मÚय रेलवे के अंतग[त ͪवजयवाड़ा ͫडवीजन के ͪवजयवाड़ा (बीजेडए)-

ओंगोल (ओजीएल) ǑĚपल लाइन सेÈशन मɅ फȧडर और अͬथɍग कायɟ के साथ

मौजूदा 1X25kV ͧसèटम को 2X25kV एटȣ फȧͫडगं ͧसèटम मɅ ओएचई

अपĒेडशेन के ͧलए ͫडजाइन, आपूǓत [, èथापना, परȣ¢ण और कमीशǓनगं के

काय[ के ͧलए ͫडजाइन और फाउंडशेन काय[

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 05.02.2025 एकल बोलȣ Ĥणालȣ 13.02.2025 1 (01) - मेसस[ Įीटेक डाटा ͧलͧमटेड, पुणे शूÛय हाँ कॉपȾरेट काया[लय-इलेिÈĚकल /केआर-

सीओ - ईएल-बी जेडए - ओजीएल-टȣ-

11-25 / 1432550123829 

Ǒद.19.02.2025

मेसस[ Įीटेक डाटा ͧलͧमटेड, पुणे 46,66,93,739.04 

(जीएसटȣ को छोड़कर)

18.02.2026

Đ. Ǔनͪवदा Đ. मद/काय[ कȧ Ĥकृती Ǔनͪवदा पूछताछ का Ĥकार
एन आय टȣ 

Ĥकाशन कȧ तारȣख

बोलȣ का Ĥकार (एकल / 

दो बोलȣ Ĥणालȣ)

Ǔनͪवदा ĤाÜ त करने 

कȧ अंǓतम तारȣख

ĤाÜत 

Ǔनͪवदाओं कȧ 

संÉया

तकनीकȧ मूãयांकन के पæचात योÊय घोͪषत 

Ǔनͪवदादाताओं कȧ संÉया और नाम

तकनीकȧ मूã यांकन पæ चात अयोÊय घोͪषत Ǔनͪवदादाताओं 

ͩक संÉया और नाम

Èया सांͪ वदा सबसे कम 

Ǔनͪवदाकार / मूãयांकन एल1 

को Ĥदान ͩकया गया हɇ

संͪवदा संÉ या औरं तारȣख संͪवदाकार का नांम संͪवदा का मूã य (ǽ)
समािÜत कȧ 

Ǔनधा[रȣत तारȣख

1 कɉरे/Ǔनका/टȣ/ͪव/36/2024 तीसरȣ मंिजल, सीओ, बेलापुर मɅ बोड[ Ǿम और सीएमडी चɇबर मɅ पुराने

मौजूदा कैसेट एसी इकाइयɉ का ĤǓतèथापनl

खुलȣ Ǔनͪवदा (आईआरईपीएस) 06.12.2024 एकल बोलȣ Ĥणालȣ 27.12.2024 8 (08) - 1) मैसस[ ͪवæवनाथ इलेिÈĚकãस, र×नाͬगरȣ

2) मैसस[ अãफा टेÈनो इलेिÈĚकãस, नवी मंुबई

3) मैसस[ एस एम रेͩĥजरेशन, पालघर

4) मैसस[ सुयोग इलेिÈĚकãस एंड इंजीǓनयस[, नवी 

मंुबई

5) मैसस[ जैसा इलेिÈĚकãस, ठाणे

6) मैसस[ इंèपायड[अप इंजीǓनयǐरगं Ĥाइवेट ͧलͧमटेड, 

वैशालȣ

7) मैसस[ ͩकरण इलेिÈĚकãसɇड सͪव[सेज, मंुबई

8) मैसस[ एबीआरसी इंĥा ĤोजÈेɪस Ĥाइवेट ͧलͧमटेड, 

धौलपुर

शूÛय हाँ कॉपȾरेट काया[लय 

इलेिÈĚकल/केआर/सीओ/ईएल/टȣ/36/20

24/10796330120977 

Ǒद.08/01/2025

मेसस[ ͪवæवनाथ इलेिÈĚकãस, नीलकंठ 

1933, साɃ मंǑदर के पास, ͪवनमा[ 

नगर, नाचने र×नाͬगरȣ

16,70,393.55/-

(जीएसटȣ को छोड़कर)

06.02.2025

2 केआर-सीओ-ईएल-एनकेज-े

वीएसटȣ-टȣ-39-24

पिæचम मÚय रेलवे के जबलपुर मंडल मɅ कटनी जÈंशन (एनकेज)े -

ͪवजयसोता (वीएसटȣ) खंड मɅ 2X25 केवी ĚैÈशन ͧसèटम के ͧलए कठोर /

चɪटानी / सामाÛय / कालȣ कपास ͧमɪटȣ मɅ नींव और िÜलंथ के ͧलए सीमɅट

कंĐȧट कȧ आपूǓत [ और Ǔनçपादन

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 06.01.2025 एकल बोलȣ Ĥणालȣ 20.01.2025 3 (030 - 1) मैसस[ एलकॉन ĤोजÈेɪस, जबलपुर 

2) मैसस[ इंͫडया कंèĚÈशन, जबलपुर 

3) मैसस[ Įीराम एंटरĤाइजेज, नरͧसहंपुर

शूÛय हाँ कॉपȾरेट काया[लय-इलेिÈĚकल/केआर-

सीओ-ईएल-एनकेज-ेवीएसटȣ-टȣ-39-24 

Ǒद.30.01.2025

1) मैसस[ एलकॉन ĤोजÈेɪस, जबलपुर 

2) मैसस[ इंͫडया कंèĚÈशन, जबलपुर 

3) मैसस[ Įीराम एंटरĤाइजेज, नरͧसहंपुर

4,42,52,566.50 

(जीएसटȣ को छोड़कर)

29.07.2025

3 केआर-सीओ-ईएल-केएनडÞलू-टȣ-

01-25

पिæचम मÚय रेलवे के भोपाल मंडल मɅ ͩकमी 608-750 से इटारसी जÈंशन

(ईटȣ) - खंडवा जंÈशन (केएनडÞãयू) खंड मɅ 2X25 केवी ĚैÈशन ͧसèटम के

ͧलए कठोर / चɪटानी / सामाÛय / कालȣ कपास ͧमɪटȣ मɅ नींव और िÜलंथ

के ͧलए सीमɅट कंĐȧट कȧ आपूǓत [ और Ǔनçपादन

ͧलͧमटेड (आईआरईपीएस) 09.01.2025 एकल बोलȣ Ĥणालȣ 24.01.2025 3 (3) - 1) मैसस[ अमोघ èटȣल एंड सͪव[सेज Ĥाइवेट 

ͧलͧमटेड, लखनऊ 

2) मैसस[ एम के Ěेडस[, पटना 

3) मैसस[ एस चौधरȣ कंèĚÈशन एंड सÜलायस[, कोटा

शूÛय हाँ कॉपȾरेट काया[लय-इलेिÈĚकल/ केआर-

सीओ-ईएल-केएनडÞãयू-टȣ-01-25, 

Ǒद.30.01.2025

1) मैसस[ अमोघ èटȣल एंड सͪव[सेज 

Ĥाइवेट ͧलͧमटेड, लखनऊ 

2) मैसस[ एम के Ěेडस[, पटना 

3) मैसस[ एस चौधरȣ कंèĚÈशन एंड 

सÜलायस[, कोटा

2,87,04,539.00 

(जीएसटȣ को छोड़कर)

30.06.2025

"अɮयतन 28.11.2025”

माह: जनवरȣ 2025

माह: फरवरȣ 2025


