
टेंडर नबंर कार्य का प्रकार / मद
ननविदा सबधंी 

जानकारी प्राप्त करन े

का तरीका
प्रकाशन की नतथि

बोली लगान ेका 
प्रकार (एकल / 

दो बोली प्रणाली)

ननविदा प्राप्त 

करन ेकी अनंतम 

नतथि

कुल 

ननविदा 
प्राप्त

र्ोग्र् तकनीकी मलूर्ांकन के बाद पात्र 

ननविदा दलो  के कुल नाम और सखं्र्ा

र्ोग्र् तकनीकी 
मलूर्ांकन के बाद 

अपात्र ननविदा दलो 
 के कुल नाम और 

सखं्र्ा

र्दी  ननविदा 
सबसे कम 

दरोिाले  ठेकेदार 
को ददर्ा गर्ा है 

तो /मलुर्ांकन    

एल-1

सवंिदा सं
और  तारीख ठेकेदार का नाम सवंिदा  मलूर् (रु.)

कार्य परूी करन े

की ननधायररत 

नतथि

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

केआर-पीडी-जेके-ईएल-सीएमसी-
आरई-केबी-8-2026, दिन ांक 

17/07/2026

जम्मू-कश्मीर में उधमपरु-श्रीनगर-ब र मलू  रेल
ललांक प्रोजेक्ट के कटर  (इसे छोड़कर) से बननह ल
(इसे छोड़कर) सके्शन  में, ROCS और FOCS

लसस्टम सदहत रेलवे इलेक्ट्क्िफिकेशन  के क मों क  5
स ल तक व्य पक रखरख व (ब्रकेड उन/प्रप्रवेंदटव) क 
क म।

IREPS के म ध्यम 

स ेऑनल इन 07-09-2026 िो पकेैट प्रण ली 10-08-2026 2

1. मसेसस िुरर एांड फे्र इांडडय  प्र इवटे 

लललमटेड-नई दिल्ली

2. मसेसस जेब्ल  कां स्िक्शन कां पनी प्र इवटे 

लललमटेड-नई दिल्ली

Nil हााँ
केआर-पीडी-जेके-ईएल-

सीएमसी-आरई-केबी-8-

2026, दिन ांक 

07/09/2026

मसेसस जेब्ल  कां स्िक्शन कां पनी 
प्र इवटे लललमटेड-नई दिल्ली 35.02  करोड़ रु. 60 म ह

केआर-पीडी-जेके-ईएल-सीएमसी-
जीई-केबी-05-2026, दिन ांक 

02/06/2026

जम्मू-कश्मीर में उधमपरु-श्रीनगर-ब र मलू  रेल
ललांक प्रोजेक्ट के कटर  (इसे छोड़कर) से बननह ल
(इसे छोड़कर) सके्शन  में 05 स ल के ललए
ऑपरेशन और व्य पक रखरख व
(ब्रकेड उन/प्रप्रवेंदटव) क  क म। इसमें  ररय सी और
सांगलि न में इांटीगे्रटेड सबस्टेशन; टनल T-31 से T-

55 के ललए E&M एसटे्स; कटर  (T-32 P2)-TCC,

ररय सी-TCC, बक्कल-TCC, डुग्ग -TCC,

सव लकोट-TCC, सांगलि न-TCC, समु्बर-TCC,

ख री-TCC और बननह ल-TCC; तथ  ररय सी,
बक्कल, डुग्ग , सव लकोट, सांगलि न, समु्बर और
ख री स्टेशन बबक्ट्ल्डांग के इनडोर और आउटडोर
इलेक्ट्क्िकल  एसटे्स क  क म श लमल है।

IREPS के म ध्यम 

स ेऑनल इन 02-06-2026 िो पकेैट प्रण ली 11-07-2026 2

1. मसेसस एलसमेके्स मेंटेनेंस सप्रवससज़े 

लललमटेड-अहमि ब ि 

2. मसेसस स वरोननक लसस्टम इांडडय  प्र इवटे 

लललमटेड - नई दिल्ली

- हााँ
केआर-पीडी-जेके-ईएल-

सीएमसी-जीई-केबी-05-

2026, दिन ांक 

14/08/2026

मसेसस एलसमेके्स मेंटेनस सप्रवसस 

लललमटेड-अहमि ब ि 178.71  करोड़ रु. 60 म ह

केआर-पीडी-जेके-ईएल-सीएमसी-
डीजी-केबी-7-2026, दिन ांक 

05/06/2026

उधमपरु-श्रीनगर-ब र मलू  रेल ललांक पररयोजन  के
क टर  (ब हर) से ब नीह ल (ब हर) तक के खांड में, 5
वर्षों की अवधध के ललए, प्रवलिन्न क्षमत ओां व ले
डीजी सटेों की ननयलमत रखरख व सवे एँ प्रि न की
ज एगँी; इन सवे ओां में उपकरणों की मरम्मत,

ननव रक रखरख व, एवां आवश्यक ज ँचें िी श लमल
हैं।

IREPS के म ध्यम 

स ेऑनल इन 05-06-2026 िो पकेैट प्रण ली 19-07-2026 1 1. मसेसस डीव जेन-सटे बबक्री और सवे एँ - हााँ
केआर-पीडी-जेके-ईएल-

सीएमसी-डीजी-केबी-7-

2026, दिन ांक 

19/08/2026

मसेसस डीव जेन-सटे बबक्री 
और सवे एँ 24.07 करोड़ रु. 60 म ह

केआर-पीडी-जेके-ईएल-डीजी-06-

2026 दिन ांक 03/06/2026

जम्म-ूकश्मीर में USBRL प्रोजेक्ट के तहत धरम-

बननह ल और सांगलि न-स वलकोट सके्शन में
लगे डीज़ल जेनरेटर (DG) सटे के ललए ‘C चके’

मेंटेनेंस सप्रवसस क  क म

IREPS के म ध्यम 

स ेऑनल इन 03-06-2026 िो पकेैट प्रण ली 26-06-2026 2

1. मसेसस डीव जेन-सटे बबक्री और सवे एँ
2.  मसेसस प ल स्व म प वर सॉल्यशूांस 

प्र इवटे लललमटेड
शनू्य हााँ

केआर-पीडी-जेके-ईएल-

डीजी-06-2026 दिन ांक 

13/07/2026

मसेसस डीव जेन-सटे बबक्री 
और सवे एँ 1.45 करोड़ रु. 2 माह

केआर-जेके-एसटी-यएूिएसबीआई-

एआरसी-2026, दिन ांक
15.05.2026

डले्िॉन इक्ट्क्वपमेंट  एांड लसस्टम्स प्र इवटे
लललमटेड ननलमसत यनूनवससल िेल-सिे ब्लॉक
इांटरिेस (यएूिएसबीआई) ब्लॉक उपकरणों के
व प्रर्षसक मरम्मत अनबुांध क  क यस, जो कटर 
(एसवीडीके)–बननह ल (बीएएचएल) रेलखांड के
एसवीडीके–री सी, री सी–बक्कल, बक्कल–िगु्ग ,
िगु्ग –स वलकोट, स वलकोट–स ांगलि न,

स ांगलि न–समु्बर, समु्बर–ख री तथ 
ख री–बननह ल के कुल 08 ब्लॉक अनिु गों में
स्थ प्रपत हैं, िो वर्षस की अवधध हेत।ु

आईआरईपीएस  

पोटसल के म ध्यम स े

आमांबित एकल 

ननप्रवि  (एकल पकेैट 

प्रण ली)

15.05.2026
एकल पकेैट 

प्रण ली 05.06.2026 1
मसेसस डले्िॉन इक्ट्क्वपमेंट  एांड लसस्टम्स प्र . 

लल.
शनू्य

ल ग ूनहीां
(एकल पकेैट 

प्रण ली)

केआर-जेके-एसटी-
यएूिएसबीआई-एआरसी-

2026, दिन ांक 

24.06.2026

मसेसस डले्िॉन इक्ट्क्वपमेंट  

एांड लसस्टम्स प्र . लल.
4747423.16

23.06.2028

(24 म ह)

केआर-जेके-एसटी-एसटीएम-

एआरसी-2026, दिन ांक
15.05.2026

तजेस नटेवक्सस लललमटेड ननलमसत लसांक्रोनस
ि ांसपोटस मॉड्यलू (एसटीएम-4) टीजे-1400

उपकरणों के व प्रर्षसक मरम्मत अनबुांध क  क यस,
जो कटर  (एसवीडीके)–बननह ल (बीएएचएल)

रेलखांड के री सी, बक्कल, िगु्ग , स वलकोट,

स ांगलि न, समु्बर एवां ख री स्टेशनों पर स्थ प्रपत
हैं, िो वर्षस की अवधध हेत।ु

आईआरईपीएस  

पोटसल के म ध्यम स े

आमांबित एकल 

ननप्रवि  (एकल पकेैट 

प्रण ली) 15.05.2026
एकल पकेैट 

प्रण ली 05.06.2026 1 मसेसस नतरुपनत  म केदटांग एांड सप्रवससजे शनू्य
ल ग ूनहीां

(एकल पकेैट 

प्रण ली)

केआर-जेके-एसटी-
एसटीएम-एआरसी-2026, 

दिन ांक 20.06.2026

मसेसस नतरुपनत  म केदटांग 

एांड सप्रवससजे 2780818.81
19.06.2028

(24 म ह)

र्एुसबीआरएल पररर्ोजनां के ललए ददए गए ठेकों का  वििरण 

र्एूसबीआरएल पररर्ोजना के ललए जून - 2026 में ददए गए ठेकों का वििरण।

र्एूसबीआरएल पररर्ोजना के ललए जुलाई 2026 में ददए गए ठेकों का वििरण

र्एूसबीआरएल पररर्ोजना के ललए अगस्त 2026 में ददए गए ठेकों का वििरण

र्एूसबीआरएल पररर्ोजना के ललए लसतम्बर 2026 में ददए गए ठेकों का वििरण



टेंडर नबंर कार्य का प्रकार / मद
ननविदा सबधंी 
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एल-1

सवंिदा सं
और  तारीख ठेकेदार का नाम सवंिदा  मलूर् (रु.)

कार्य परूी करन े

की ननधायररत 

नतथि

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

केआर-जेके-एसटी-वीएचएिसटे्स-

एएमसी-2026, दिन ांक
23.05.2026

मोटोरोल  ननलमसत वीएचएि हैंडसटे एवां बसे
स्टेशन उपकरणों के व प्रर्षसक अनरुक्षण अनबुांध क 
क यस, जो कटर  (एसवीडीके)–बननह ल
(बीएएचएल) रेलखांड के री सी, बक्कल, िगु्ग ,
स वलकोट, स ांगलि न, समु्बर एवां ख री स्टेशनों
पर स्थ प्रपत हैं, तीन वर्षस की अवधध हेत।ु

आईआरईपीएस  

पोटसल के म ध्यम स े

आमांबित खलुी 
ननप्रवि  (एकल पकेैट 

प्रण ली) 23.05.2026
एकल पकेैट 

प्रण ली 09.06.2026 3 मसेसस एटलस कॉमनटे प्र . लल. शनू्य ह ँ (एल-1)
पि सांख्य  ... दिन ांक 

23.06.2026

मसेसस एटलस कॉमनटे प्र . 
लल.

956198.75
22.06.2029

(36 म ह)

केआर-जेके-एसटी-आईपीआईएस-

एएमसी-2026, दिन ांक
23.05.2026

डीएटी इन्िॉमदेटक्स प्र इवटे लललमटेड ननलमसत
एकीकृत य िी सचून  प्रण ली (आईपीआईएस) के
व प्रर्षसक अनरुक्षण अनबुांध क  क यस, जो कटर 
(एसवीडीके)–बननह ल (बीएएचएल) रेलखांड के
समु्बर एवां ख री स्टेशनों पर स्थ प्रपत है, तीन वर्षस
की अवधध हेत।ु

आईआरईपीएस  

पोटसल के म ध्यम स े

आमांबित खलुी 
ननप्रवि  (एकल पकेैट 

प्रण ली)
23.05.2026

एकल पकेैट 

प्रण ली 09.06.2026 2 मसेसस एसने्शन्स इलेक्िॉननक्स प्र . लल. शनू्य ह ँ (एल-1)
पि सांख्य  ... दिन ांक 

23.06.2026

मसेसस एसने्शन्स 

इलेक्िॉननक्स प्र . लल.
2506929.94

22.06.2029

(36 म ह)

केआर-जेके-एसटी-डीजी-एएमसी-
2026, दिन ांक 23.05.2026

फकलोस्कर ननलमसत डीज़ल जनरेटरों के व्य पक
व प्रर्षसक अनरुक्षण अनबुांध क  क यस, जो कटर 
(एसवीडीके)–बननह ल (बीएएचएल) रेलखांड के
री सी, बक्कल, िगु्ग , स वलकोट, स ांगलि न,

समु्बर एवां ख री स्टेशनों पर स्थ प्रपत हैं, िो वर्षस
की अवधध हेत।ु

आईआरईपीएस  

पोटसल के म ध्यम स े

आमांबित खलुी 
ननप्रवि  (एकल पकेैट 

प्रण ली)
23.05.2026

एकल पकेैट 

प्रण ली 09.06.2026 2 मसेसस नके्स्टजेन प वरबबल्ड  प्र . लल. शनू्य ह ँ (एल-1)
पि सांख्य  ... दिन ांक 

17.06.2026

मसेसस नके्स्टजेन 

प वरबबल्ड  प्र . लल.
2084335.6

16.06.2028

(24 म ह)

केआर-पीडी-जेके-ईएल-डीडब्ल्यपूी -
02-2026 दिन ांक 04/03/2026

सरुांग टी-35, टी-36 और टी-42 में डीव टर पांपों
की आपनूतस, स्थ पन , परीक्षण और कमीशननांग
उधमपरु-श्रीनगर-ब र मलू  रेल ललांक पररयोजन ,
जम्म ूऔर कश्मीर के कटर -बननह ल खांड में

IREPS के म ध्यम
स ेऑनल इन 04-03-2026 िो पकेैट प्रण ली 04-04-2026 2 1. मसैसस एमएस एांटरप्र इजेज

केवल एक

मसैसस हांडर पीक्स
कां स्िक्शन प्र इवटे
लललमटेड

ह ँ
केआर-पीडी-जेके-ईएल-

डीडब्ल्यपूी -02-2026

दिन ांक 15/04/2026

मसैसस एमएस एांटरप्र इजेज  6.94 ल ख रु. 2 म ह

के.आर-पीडी-जेके-एएमसी-िैक-1-

2026 दिन ांक 10.02.2026

जम्म-ूकश्मीर में य.ूएस.बी.आर.एल. पररयोजन 
के कटर  (छोड़कर) - बननह ल (छोड़कर) खांड पर
फकमी 78/941 स ेफकमी 189/300 तक पी-वे
क यों (बलै स्ट रदहत िैक और बलै स्टेड िैक) के
ललए व प्रर्षसक रखरख व  अनबुांध।

आईआरईपीएस  में 
खलुी ननप्रवि 10.02.2026 िो बोली प्रण ली 05.03.2026 3

1. मसेसस अश्वनी सनैी, सरक री ठेकेि र, 

पठ नकोट
2. मसेसस एन.एस. एसोलसएट्स प्र इवटे 

लललमटेड, नई दिल्ली

1. मसेसस हांडर 

पीक्स कां स्िक्शन 

प्र . लललमटेड, 

ररय सी।

ह ँ
के 

आर/पीडी/जेके/एएमसी/िैक
/1/2026 दिन ांक 

08.04.2026

मसेसस एन.एस. एसोलसएट्स 

प्र इवटे लललमटेड, नई दिल्ली ₹ 1,05,66,425.59
07.04.2027

(12 महीन)े

केआर-पीडी-जेके-एएमसी-लसप्रवल-

2-2026 दिन ांक 10.02.2026

जम्म-ूकश्मीर में यएूसबीआरएल पररयोजन  के
कटर -बननह ल खांड पर सरुांग ननम सण क यस,
स्टेशन िवन, सरुक्ष  बरैक, पलु ननम सण क यस
और ढल न सांरक्षण क यस सदहत व प्रर्षसक रखरख व
अनबुांध।

आईआरईपीएस  में 
खलुी ननप्रवि 10.02.2026 िो बोली प्रण ली 05.03.2026 8

1. ए.जी. एडव ांस्ड  केलमकल्स प्र इवटे
लललमटेड, दिल्ली।
2. ग्रीन अथस इांफ्र स्िक्चर प्र इवटे लललमटेड,

जम्म।ू
3. मांगल मनूतस इांजीननयररांग वक्सस, जम्म।ू
4. एन.एस. एसोलसएट्स प्र इवटे लललमटेड,

नई दिल्ली।
5. सलुमत गपु्त  कॉन्िैक्टर, जम्म।ू
6. प्रवकेश कुम र, ररय सी।

1. मसैसस. बोधगय  
इांफ्र  क्ट्स्कल्स प्र . 
लललमटेड, ररय सी 

2. मसेसस प्रोच 

इांडडय  इांफ्र  प्र . 
लललमटेड, ररय सी

ह ँ
के 

आर/पीडी/जेके/एएमसी/लस
प्रवल/2/2026 दिन ांक 

08.04.2026

मसेसस ग्रीन अथस 
इांफ्र स्िक्चर प्र इवटे 

लललमटेड, जम्म।ू
₹ 7,96,91,587.59

07.04.2027

(12 महीन)े

 

के आर-पीडी-जेके-स्लीपसस-10-

2025 दिन ांक 29.12.2025

जम्म-ूकश्मीर में उधमपरु-श्रीनगर-ब र मलू  रेल
ललांक पररयोजन  के कटर -धमस खांड पर क्ट्स्थत
चने ब पलु के ललए एच-बीम स्टील स्लीपर और
स्टूल क  ननम सण, हॉट डडप गलै्वन इक्ट्जांग  और
आपनूतस।

आईआरईपीएस  में 
खलुी ननप्रवि 29.12.2025 िो बोली प्रण ली 28.01.2026 1 मसेसस बीएसी प्र इवटे लललमटेड, गजुर त शनू्य ह ँ के आर/पी 

डी/जेके/स्लीपसस/10/2025 

दिन ांक 04.03.2026

मसेसस बीएसी प्र इवटे 

लललमटेड, गजुर त ₹ 2,13,07,040.04
03.09.2026

(06 महीन)े

केआर-जेके-एसटी-आईपीएस1-

एएमसी-2026, दिन ांक 

31.01.2026

इांटीगे्रटेड प वर सप्ल ई लसस्टम स्टेटकॉन एनजी
प्राइिटे लललमटेड क  समग्र व प्रर्षसक रखरख व
अनबुांध, रीसी, स वलकोटे और स ांगलि न
स्टेशनों में कटर  (एसवीडीके) – ब नीह ल
(बीएएचएल) सके्शन, नॉिसनस रेलवे के ललए, प ांच
वर्षों की अवधध के ललए

लसांगल टेंडर IREPS 

वबेस इट 31.01.2026
लसांगल पकेैट 

लसस्टम 13.02.2026 1 मसेसस स्टेटकॉन एनजी प्र इवटे लललमटेड शनू्य
N/A

(लसांगल पकेैट 

लसस्टम)

केआर-जेके-एसटी-
आईपीएस1-एएमसी-

2026, दिन ांक 

10.03.2026

मसेसस स्टेटकॉन एनजी 
प्र इवटे लललमटेड ₹ 26,92,349.00

08.03.2031

(60 महीन)े

 

र्एुसबीआरएल पररर्ोजनां के ललए फ़रिरी 2026 में ददए गए ठेकों का वििरण

र्एुसबीआरएल पररर्ोजनां के ललए मार्य 2026 में ददए गए ठेकों का वििरण

र्एुसबीआरएल पररर्ोजनां के ललए अप्रलै 2026 में ददए गए ठेकों का वििरण

र्एूसबीआरएल पररर्ोजना के ललए मई 2026 में ददए गए ठेकों का वििरण

 

कुछ नहीं



टेंडर नबंर कार्य का प्रकार / मद
ननविदा सबधंी 

जानकारी प्राप्त करन े

का तरीका
प्रकाशन की नतथि

बोली लगान ेका 
प्रकार (एकल / 

दो बोली प्रणाली)

ननविदा प्राप्त 

करन ेकी अनंतम 

नतथि

कुल 

ननविदा 
प्राप्त

र्ोग्र् तकनीकी मलूर्ांकन के बाद पात्र 

ननविदा दलो  के कुल नाम और सखं्र्ा

र्ोग्र् तकनीकी 
मलूर्ांकन के बाद 

अपात्र ननविदा दलो 
 के कुल नाम और 

सखं्र्ा

र्दी  ननविदा 
सबसे कम 

दरोिाले  ठेकेदार 
को ददर्ा गर्ा है 

तो /मलुर्ांकन    

एल-1

सवंिदा सं
और  तारीख ठेकेदार का नाम सवंिदा  मलूर् (रु.)

कार्य परूी करन े

की ननधायररत 

नतथि

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

केआर-जेके-एसटी-वीएचएि-

एएमसी-2026, दिन ांक 

07.01.2026

नॉिसनस रेलवे के कटर -बननह ल सके्शन में लग ए
गए VHF रेडडयो री-ब्रॉडक क्ट्स्टांग लसस्टम क 
कॉक्ट्म्प्रहेंलसव  एनअुल मेंटेनेंस कॉन्िैक्ट, प ांच
स ल के ललए।

लसांगल टेंडर IREPS 

वबेस इट 07.01.2026
लसांगल पकेैट 

लसस्टम 20.01.2026 1
M/s पीबीई एडीएक्स इांडडय  प्र इवटे 

लललमटेड, दिल्ली शनू्य
N/A

(लसांगल पकेैट 

लसस्टम)

केआर-जेके-एसटी-
वीएचएि-एएमसी-2026, 

दिन ांक  03.02.2026

M/s पीबीई एडीएक्स इांडडय  
प्र इवटे लललमटेड, दिल्ली ₹ 57,62,82,658.00

02.02.2031 

(60 महीन)े

केआर-जेके-एसटी-ईआई-ईएमसी-
2025, दिन ांक 24.12.2025

उत्तर रेलवे के कटर  (एसवीडीके) - बननह ल
(बीएएचएल) खांड में ररय सी, बक्कल, िगु्ग ,
सव लकोट, सांगलि न, सुांबर और ख री स्टेशनों
पर स्थ प्रपत दहत ची रेल एसटीएस मके के
इलेक्िॉननक इांटरलॉफकां ग लसस्टम क  व्य पक
व प्रर्षसक रखरख व  अनबुांध, प ांच स ल की अवधध
के ललए

लसांगल टेंडर IREPS 

वबेस इट 24.12.2025
लसांगल पकेैट 

लसस्टम 15.01.2026 1
M/s दहत ची रेल एसटीएस, इांडडय  प्र इवटे 

लललमटेड, बैंगलोर शनू्य
N/A

(लसांगल पकेैट 

लसस्टम)

केआर-जेके-एसटी-ईआई-

ईएमसी-2025, दिन ांक 

03.02.2026

M/s दहत ची रेल एसटीएस, 

इांडडय  प्र इवटे लललमटेड, 

बैंगलोर
₹ 3,40,43,688.00

02.02.2031 

(60 महीन)े

 

केआर-जेके-एसटी-आईपीएस2-

एएमसी-2025, दिन ांक 

24.12.2025

उत्तर रेलवे के कटर  (एसवीडीके) – बननह ल
(बीएएचएल) खांड में बक्कल, िगु्ग , समु्बर और
ख री स्टेशनों पर स्थ प्रपत स्टेटकॉन
इलेक्िॉननक्स मके की एकीकृत बबजली आपनूतस
प्रण ली क  व्य पक व प्रर्षसक रखरख व  अनबुांध,

प ांच स ल की अवधध के ललए

लसांगल टेंडर IREPS 

वबेस इट 24.12.2025
लसांगल पकेैट 

लसस्टम 15.01.2026 1
M/s स्टेटकॉन इलेक्िॉननक्स इांडडय  
लललमटेड, नोएड शनू्य

N/A

(लसांगल पकेैट 

लसस्टम)

केआर-जेके-एसटी-
आईपीएस2-एएमसी-
2025, दिन ांक 

03.02.2026

M/s स्टेटकॉन 

इलेक्िॉननक्स इांडडय  
लललमटेड, नोएड 

₹ 27,00,096.00
02.02.2031 

(60 महीन)े

केआर-जेके-एसटी-एमएसडीएसी-
एएमसी-2025, दिन ांक 

25.12.2025

उत्तर रेलवे के कटर  (एसवीडीके) - बननह ल
(बीएएचएल) खांड में ररय सी, बक्कल, िगु्ग ,
सव लकोट, सांगलि न, सुांबर और ख री स्टेशनों
पर स्थ प्रपत फ्र उचर मके की मल्टी सके्शन
डडक्ट्जटल एक्सल क उांटर (एमएसडीएसी) प्रण ली
क  व्य पक व प्रर्षसक रखरख व  अनबुांध, प ांच स ल
की अवधध के ललए

लसांगल टेंडर IREPS 

वबेस इट 25.12.2025
लसांगल पकेैट 

लसस्टम 15.01.2026 1
M/s फ्र उशर सेंसर टेक्नोलॉजी इांडडय  
प्र इवटे लललमटेड, बैंगलोर शनू्य

N/A

(लसांगल पकेैट 

लसस्टम)

केआर-जेके-एसटी-
एमएसडीएसी-एएमसी-
2025, दिन ांक 

10.02.2026

M/s फ्र उशर सेंसर 

टेक्नोलॉजी इांडडय  प्र इवटे 

लललमटेड, बैंगलोर
₹ 9,37,34,612.16

09.02.2031 

(60 महीन)े

केआर-जेके-एसटी-ईएलडी-ईएमसी-
2025, दिन ांक 26.12.2025

उत्तर रेलवे के कटर  (एसवीडीके) - बननह ल
(बीएएचएल) खांड में ररय सी, सव लकोट,

सांगलि न, सुांबर और ख री स्टेशनों पर स्थ प्रपत
अणुप्रवद्यतु मके के अथस लीकेज डडटेक्टर लसस्टम
क  व प्रर्षसक रखरख व  अनबुांध प ांच स ल की
अवधध के ललए

लसांगल टेंडर IREPS 

वबेस इट 26.12.2025
लसांगल पकेैट 

लसस्टम 16.01.2026 1 M/s. अनपु्रवद्यतु प्र इवटे लललमटेड, रुड़की शनू्य
N/A

(लसांगल पकेैट 

लसस्टम)

केआर-जेके-एसटी-ईएलडी-
ईएमसी-2025, दिन ांक 

10.02.2026

M/s. अनपु्रवद्यतु प्र इवटे 

लललमटेड, रुड़की ₹ 17,94,898.00
09.02.2031 

(60 महीन)े

केआर-जेके-एसटी-यपूीएस-

एएमसी-2025, दिन ांक 

26.12.2025

कटर  (एसवीडीके) – बननह ल (बीएएचएल) रेल
खांड में कटर -ररय सी, ररय सी-बक्कल, बक्कल-

डुग्ग , डुग्ग -स वलकोट, स वलकोट-स ांगलि न,

स ांगलि न-समु्बर, समु्बर-खरी तथ  खरी-
बननह ल ब्लॉक सके्शनों तथ  कटर , ररय सी,
बक्कल, डुग्ग , स वलकोट, स ांगलि न, समु्बर,

खरी एवां बननह ल स्टेशनों पर स्थ प्रपत
र्नूनलाइन ननलमयत ननबायध विद्र्तु आपनूतय
(र्पूीएस) प्रणाली के ललए 5 वर्षस क  व्य पक
व प्रर्षसक अनरुक्षण अनबुांध

लसांगल टेंडर IREPS 

वबेस इट 26.12.2025
लसांगल पकेैट 

लसस्टम 16.01.2026 1
मसेसस यनूनल इन एनजी लसस्टम्स प्र . लल., 

नई दिल्ली शनू्य
N/A

(लसांगल पकेैट 

लसस्टम)

केआर-जेके-एसटी-यपूीएस-

एएमसी-2025, दिन ांक 

10.02.2026

मसेसस यनूनल इन एनजी 
लसस्टम्स प्र इवटे लललमटेड, 

नई दिल्ली
₹ 1,98,63,312.50

09.02.2031 

(60 महीन)े

केआर-जेके-एसटी-एक्सचेंज-

एएमसी-2025, दिन ांक 

26.12.2025

कटर  (एसवीडीके) – बननह ल (बीएएचएल)

सके्शन में ररय सी, बक्कल, डुग्ग , स वलकोट,

स ांगलि न, समु्बर एवां खरी स्टेशनों पर स्थ प्रपत
कोरल ननलमयत टेलीफोन एक्सर्ेंज के ललए 5 वर्षस
क  व्य पक व प्रर्षसक अनरुक्षण अनबुांध

लसांगल टेंडर IREPS 

वबेस इट 26.12.2025
लसांगल पकेैट 

लसस्टम 17.01.2026 1 मसेसस कोरल टेलीकॉम लललमटेड, नोएड शनू्य
N/A

(लसांगल पकेैट 

लसस्टम)

केआर-जेके-एसटी-
एक्सचेंज-एएमसी-2025, 

दिन ांक 10.02.2026

मसेसस कोरल टेलीकॉम 

लललमटेड, नोएड ₹ 29,69,182.40
09.02.2031 

(60 महीन)े

केआर-जेके-एसटी-
एचएएसएसडीएसी -एएमसी-
2025, दिन ांक 25.12.2025

एसवीडीके-ररय सी, ररय सी-बक्कल, बक्कल-

डुग्ग , डुग्ग -स वलकोट, स वलकोट-स ांगलि न,

स ांगलि न-समु्बर, समु्बर-खरी तथ  खरी-
बननह ल ब्लॉक सके्शनों में स्थ प्रपत सीईएल
ननलमयत हाई अिलेेबबललटी लसगंल सके्शन
डडजजटल एक्सल काउंटर (एर्एएसएसडीएसी )
प्रणाली के ललए 5 वर्षस क  व्य पक व प्रर्षसक
अनरुक्षण अनबुांध

लसांगल टेंडर IREPS 

वबेस इट 25.12.2025
लसांगल पकेैट 

लसस्टम 15.01.2026 1
मसेसस सेंिल इलेक्िॉननक्स लललमटेड, 

ग क्ट्जय ब ि शनू्य
N/A

(लसांगल पकेैट 

लसस्टम)

केआर-जेके-एसटी-
एचएएसएसडीएसी -
एएमसी-2025, दिन ांक 

23.02.2026

मसेसस सेंिल इलेक्िॉननक्स 

लललमटेड, ग क्ट्ज़य ब ि ₹ 78,09,000.00
22.02.2031 

(60 महीन)े

केआर-जेके-एसटी-डीएल-एएमसी-
2025, दिन ांक 25.12.2025

कटर -बननह ल सके्शन में ररय सी, बक्कल,

डुग्ग , स वलकोट, स ांगलि न, समु्बर एवां खरी
स्टेशनों पर स्थ प्रपत एफ्ट्रोननक्स ननलमयत डटेा
लॉगर के ललए 5 वर्षस क  व्य पक व प्रर्षसक
अनरुक्षण अनबुांध

लसांगल टेंडर IREPS 

वबेस इट 25.12.2025
लसांगल पकेैट 

लसस्टम 15.01.2026 1
मसेसस एफ्ट्िोननक्स लसस्टम्स प्र . लल., 

मांगलधगरर , गुांटूर शनू्य
N/A

(लसांगल पकेैट 

लसस्टम)

केआर-जेके-एसटी-डीएल-

एएमसी-2025, दिन ांक 

23.02.2026

मसेसस एफ्ट्िोननक्स लसस्टम्स 

प्र इवटे लललमटेड, 

मांगलधगरर , गुांटूर
₹ 65,35,781.00

22.02.2031 

(60 महीन)े



टेंडर नबंर कार्य का प्रकार / मद
ननविदा सबधंी 

जानकारी प्राप्त करन े

का तरीका
प्रकाशन की नतथि

बोली लगान ेका 
प्रकार (एकल / 

दो बोली प्रणाली)

ननविदा प्राप्त 

करन ेकी अनंतम 

नतथि

कुल 

ननविदा 
प्राप्त

र्ोग्र् तकनीकी मलूर्ांकन के बाद पात्र 

ननविदा दलो  के कुल नाम और सखं्र्ा

र्ोग्र् तकनीकी 
मलूर्ांकन के बाद 

अपात्र ननविदा दलो 
 के कुल नाम और 

सखं्र्ा

र्दी  ननविदा 
सबसे कम 

दरोिाले  ठेकेदार 
को ददर्ा गर्ा है 

तो /मलुर्ांकन    

एल-1

सवंिदा सं
और  तारीख ठेकेदार का नाम सवंिदा  मलूर् (रु.)

कार्य परूी करन े

की ननधायररत 

नतथि

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

केआर-जेके-एसटी-आईपीआईएस-

एएमसी-2025, दिन ांक 

23.02.2026

कटर  (एसवीडीके) – बननह ल (बीएएचएल)

सके्शन में ररय सी एवां स ांगलि न स्टेशनों पर
स्थ प्रपत फीम इंडस्रीज़ लललमटेड ननलमयत
एकीकृत र्ात्री सरू्ना प्रणाली (आईपीआईएस) के
ललए 2 वर्षस क  व प्रर्षसक अनरुक्षण अनबुांध

लसांगल टेंडर IREPS 

वबेस इट 27.12.2025
लसांगल पकेैट 

लसस्टम 19.01.2026 1 मसेसस िीम इांडस्िीज़ लललमटेड, दिल्ली शनू्य
N/A

(लसांगल पकेैट 

लसस्टम)

केआर-जेके-एसटी-
आईपीआईएस-एएमसी-
2025, दिन ांक 

23.02.2026

मसेसस फिएम इांडस्िीज़ 

लललमटेड, दिल्ली ₹ 36,44,836.00
22.02.2028 

(24 महीन)े

केआर-जेके-एसटी-पीडीएमयएूक्स-

एएमसी-2025, दिन ांक 

21.02.2026

कटर  (एसवीडीके) – बननह ल (बीएएचएल)

सके्शन में ररय सी, बक्कल, डुग्ग , स वलकोट,

स ांगलि न, समु्बर एवां खरी स्टेशनों पर स्थ प्रपत
पजंाब कम्र्नुनकेशन्स लललमटेड ननलमयत प्राइमरी
डडजजटल मलटीप्लेक्सर (पीडीएमर्एूक्स) के ललए
5 वर्षस क  व्य पक व प्रर्षसक अनरुक्षण अनबुांध

लसांगल टेंडर IREPS 

वबेस इट 25.12.2025
लसांगल पकेैट 

लसस्टम 16.01.2026 1
मसेसस पांज ब कम्यनुनकेशन्स लललमटेड, 

चांडीगढ़ शनू्य
N/A

(लसांगल पकेैट 

लसस्टम)

केआर-जेके-एसटी-
पीडीएमयएूक्स-एएमसी-
2025, दिन ांक 

21.02.2026

मसेसस पांज ब 

कम्यनुनकेशन्स लललमटेड, 

चांडीगढ़
₹ 38,46,108.00

20.02.2031 

(60 महीन)े

केआर-पीडी-जेके-एसपी-सांग-09-

2025 दिन ांक 13.12.2025

जम्म ूऔर कश्मीर में उधमपरु श्रीनगर ब र मलू 
रेल ललांक पररयोजन  के कटर  धरम खांड पर
सांगलि न य डस में फकमी 141/480 स ेफकमी
141/540 तक ढल न क्ट्स्थरीकरण क यस के ललए
ढल न सांरक्षण उप य।

आईआरईपीएस  में 
खलुी ननप्रवि 13.12.2025 िो बोली प्रण ली 05.01.2026 9

 

1. मसेसस ज गर लसांह कॉन्िैक्टसस प्र इवटे
लललमटेड, जम्मू
2. मसेसस एलएनए इांफ्र  प्रोजेक्ट्स प्र इवटे
लललमटेड, जयपरु
3. मसेसस मांगल मनूतस इांजीननयररांग वक्सस,
जम्मू
4. मसेसस प वई इांफ्र  क्ट्जयोटेक, कोयांबटूर
5. मसेसस प यननयर ि उांडशेन इांजीननयसस
प्र इवटे लललमटेड, मुांबई
6. मसेसस आरके इांफ्र कॉपस प्र इवटे लललमटेड,

हैिर ब ि
7. मसेसस र यौ कां स्िक्शांस प्र इवटे लललमटेड,

अनांतन ग

1. मसेसस हुांडर
पीक्स कां स्िक्शन
प्र इवटे लललमटेड,

ररय सी।

2. मसेसस ऋप्रर्ष
कां स्िक्शन कां पनी,
जम्म।ू

ह ँ केआर/पीडी/जेके/एसपी/सां
ग/09/2025 दिन ांक 

16.01.2026

"मसेसस आरके इांफ्र कॉपस
प्र इवटे लललमटेड,

हैिर ब ि,

तलेांग न  – 500082।"

Rs. 6,59,22,993.87 
15.05.2026

(04 महीन)े

अद्यतन की नतधथ-30.09.2026

र्एूसबीआरएल पररर्ोजना के ललए जनिरी 2026 में ददए गए ठेकों का वििरण


